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1.- ANTECEDENTES 
 
 La redacción del presente proyecto, constituye el objetivo de la asignatura 
Proyecto Fin de Carrera impartida en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 
 
El presente proyecto consiste en el diseño y construccion de un circuito de 
karting en el término municipal de Algeciras (Cádiz), denominado como Proyecto 
diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cadiz). 
                                                              . 
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El objeto del presente proyecto es la creación de la documentación necesaria 
para la realización del circuito de karting en cuestión. 
 
En líneas generales, el objetivo es la dotación de las infraestructuras y 
servicios necesarios para la practica del karting como deporte, de forma segura, los 
cuales se resumen a continuación: 
 
 Creación de la pista de velocidad. 
 Creación de viales, acerados y señalización 
 Redes de saneamiento 
 Red de abastecimiento de agua potable. 
 Red de distribución eléctrica en media y baja tensión 
 Alumbrado público 
 
El autor del presente proyecto es D. Jose A. Moscoso Ariza, alumno de la 
E.P.S.A., en la titulación de Ingeniero Técnico de obras Públicas con la especialidad 
de Transportes y Servicios Urbanos por la Universidad de Cádiz. 
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3.- SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
La parcela donde se pretende la actuación se encuentra ubicada al suroeste del 
Término municipal de Algeciras, en la zona de Botafuegos, junto al club de 
aeromodelismo existente y comprendida entre el carril Botafuegos y la carretera 
provincial CA-9208. La superficie aquí tratada es prácticamente horizontal y tiene 
una superficie aproximada de 42.436m2 
 
En nuestro caso la clasificación  y subclasificación de la zona objeto de nuestro 
proyecto será según el Plan General Municipal de Ordenación del Municipio de 
Algeciras. Titulo XII Régimen del suelo no urbanizable. Capitulo IV. Articulo 362 
“Categorías”: 
 
Sistemas Generales En Suelo No Urbanizable: 
a) De Espacios Libres y Equipamientos : 
• De Equipamientos, en los usos pormenorizados y grupos 
(Articulo 164): 
o D4,  Uso Recreativo, Grupo XI 
 
Siendo su uso Deportivo, comprende las instalaciones deportivas, en espacios y 
suelo exclusivo en general o en interiores de edificios de uso compatible, como 
squash, gimnasios pequeños, esgrima etc. 
 
4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 
 
4.1  Movimiento de tierras 
4.2  Red viaria 
4.3  Red de abastecimiento de aguas 
4.4  Red de saneamiento 
4.5  Red de pluviales 
4.6  Red de distribución de energía eléctrica 
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4.7  Red de alumbrado público 
4.10  Señalización viaria 
4.11  Cerramiento y elementos de protección 
 
4.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
La excavación a realizar se ha considerado como no clasificada. 
El movimiento de tierras total necesario para la ejecución de las obras está 
formada por: 
 
62371.27 m3 de terraplén. 
75559.38 m3 de desmonte. 
 
 Del estudio geotécnico se desprende que todo el material procedente del 
desmonte sera trasladado a vertedero y el material necesario en terraplenes sera 
tomado de prestamo.  
 
4.2. RED VIARIA. 
 
 Se construyen un total de tres viales, dos de ellos conforman la pista de 
karting y un tercero nos sirve para el acceso al circuito y aparcamientos. 
 
 Las secciones de las vías están formadas por los siguientes tipos: 
 
 PISTA PRINCIPAL: 
 
- Calzada de sentido unico de circulación con un carril de 9 m de anchura. 
- Arcenes a ambos lados de la calzada, con anchura de 1m.  
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CARRIL DE SERVICIO: 
 
- Calzada de sentido unico de circulación con un carrile de 4 m de anchura. 
- Arcenes a ambos lados de la calzada, con anchura de 1 m. 
 
 VIAL DE ACCESO: 
 
- Calzada de doble sentido de circulación con dos carriles de 3,50 m de 
anchura. 
- Desde PK 0,00 hata PK 97,95: Arcenes a ambos lados de la calzada, con 
anchura de 1 m 
- Desde PK 97,95 hasta PK 285,5: Aparcamientos oblicuos situados en el 
lado derecho, aparcamientos en linea situados en el lado izquierdo, y 
acera de 5,50m situada tambien en el lado izquierdo justo después de los 
aparcamientos en linea. 
A continuación se describen las características geométricas de la red pública 
con sus principales parámetros. La descripción se completa con los planos 
correspondientes. 
 
La calzada tiene una pendiente transversal del 2% hacia los aparcamientos y 
acera mientras estos tienen una pendiente transversal del 2% hacia el eje de la 
calzada. 
 
Todas las zonas de intersección de paso de peatones con las aceras tienen un 
rebaje del bordillo para eliminación de barreras arquitectónicas que permiten el 
tránsito de minusválidos. 
 
Respecto a la pavimentación de calzadas, aceras y aparcamientos se ha 
optado por las siguientes secciones. 
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En el Anejo nº 3 de esta Memoria se dimensiona “Estudio de Firmes”, como 
consecuencia de los estudios del terreno, teniendo en cuenta la intensidad de tráfico y 
la categoría de la explanada. 
 
Para la pista de karting la sección adoptada es: 
 
- Capa de rodadura:  
5cm. de mezcla bituminosa en caliente  tipo D-20. 
5cm. De mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 
5cm. De mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 
- Base granular: 15cm. de zahorra artificial. 
- Subbase granular: min. de suelo adecuado procedente de préstamo. 
 
Para el vial de acceso y explanada: 
 
- Capa de rodadura: 5cm. de mezcla bituminosa en caliente  tipo S-20. 
- Base granular: 35cm. de zahorra artificial. 
- Subbase granular: min. de suelo adecuado procedente de préstamo. 
 
Para los aparcamientos: 
 
-      Capa de rodadura: 18 cm. de hormigón de firme HF-4,0. 
-      Base granular: 20 cm. de zahorra artificial. 
-      Subbase granular: min. de suelo adecuado procedente de préstamo. 
 
Las aceras estarán compuestas, por la siguiente estructura de capas: 
 
- Baldosa hidráulica con juntas rellenas con lechada de cemento. 
- 3cm. de mortero de agarre. 
- 15cm. de hormigón HM-20/B/40. 
- 35cm. de zahorra artificial. 
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- Min. de suelo adecuado procedente de prestamo. 
 
La acera queda separada de la calzada por un bordillo de hormigón 
prefabricado. 
 
 
4.3. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 
 
Tiene como objeto garantizar el suministro de agua potable a las distintas 
parcelas así como prever un posible incendio. 
 
El agua para el abastecimiento proviene de la red municipal de aguas, la 
empresa municipal de aguas “Emalgesa”, estableció un punto de conexión, así como 
las exigencias de la red a diseñar. 
 
El agua de consumo provendrá de un punto de conexión o acometida situado 
en una tubería de la empresa EMALGESA la cual pasa bajo la Carretera Del Cobre 
que queda colindante con la zona a estudio. 
Dicha conducción tiene un diámetro de 250mm y una presión en servicio, 
garantizado por dicha empresa de 30 m.c.a. 
Con estas condiciones podemos afirmar que se cumple con creces las 
exigencias demandadas por nuestras instalaciones. 
 
Se escoge un trazado de la red ramificada, debido a la situación del punto de 
conexión ademas de por las pequeñas dimensiones de dicha red. 
 
La red está formada por tuberías de fundición, que se distribuyen a través del 
vial de acceso bajo la acera y que está preparada para servir tanto a los puntos de 
consumo como a los hidrántes según NTE-IFR y la Norma Básica de la Edificación 
respectivamente. 
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4.4. RED DE SANEAMIENTO. 
 
El propósito es diseñar la red necesaria para evacuar las aguas negras del 
circuito y futura cafeteria 
 
El Plan General de Ordenación Urbana plantea una red separativa, por tanto 
en la red de saneamiento se vierten solamente las aguas negras, llevando las aguas 
hasta el punto de conexión con la red municipal, siendo la evacuación por gravedad. 
 
La red de saneamiento está formada por una serie de colectores que recogen 
las aguas. 
 
La red que se proyecta está compuesta por tubos circulares de PVC rígido de 
doble pared teja, dispuesto bajo la acera en los tramos donde esta exista, de diámetro 
315 mm. Los cálculos se desarrollan en el anejo adjunto. 
 
Los caudales considerados en el cálculo de la red son los resultantes del 
abastecimiento aumentados en un 10% por posibles injerencias desde la red de 
pluviales en algunas cubiertas de edificios. 
 
Se disponen acometidas individuales en cada punto de consumo. 
 
La ingerencia con la red general, se produce en el punto indicado por los 
planos. 
 
 
4.5. RED DE PLUVIALES. 
 
El propósito es diseñar la red necesaria para evacuar las aguas procedentes 
del terreno y plataforma, mediante una serie de sumideros y pozos  que están 
conectados a colectores que evacuan las aguas por gravedad. 
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La red que se proyecta está compuesta por tubos circulares de PVC rígido de 
doble pared teja, dispuesto en el centro de la calzada para el vial de acceso y por todo 
el area interior que conforma la pista de karting, con una profundidad mínima de 
1.5m, de diámetros  variables, según el agua a transportar y la pendiente, los cálculos 
se desarrollan en el anejo adjunto. 
 
La ingerencia con la red general, se produce en los puntos indicados por los 
planos. 
 
4.6. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Se ha proyectado las canalizaciones eléctricas  necesarias, según las normas 
de electricidad, con el fin de suministrar energía eléctrica al circuito de karting. 
 
La instalación de suministro y distribución de energía consta de las siguientes 
instalaciones: 
 
- Líneas de media tensión. 
- Centro de transformación. 
- Líneas de baja tensión. 
 
 
4.6.1. Líneas de media tensión. 
 
El circuito se abastece de energía eléctrica mediante una línea subterránea 
existente de media tensión, con una tensión nominal de 15/20Kv, propiedad de la 
Compañía Sevillana de Electricidad. 
 
La conexión de la instalación con la red general de la compañía 
suministradora se efectúa con una línea de tensión igual a las de las líneas de 
distribución en media tensión de la red prevista en la actuación. 
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De la conexión con la red existente parten conductores tripolares de aluminio 
homogéneo, aislamiento de polietileno reticulado químicamente (XLPE) y la sección 
adoptada para los conductores, según cálculo, será 240 mm2. Los conductores irán 
enterrados directamente en zanja a una profundidad de uno coma treinta metros.  
 
Estos conductores alimentarán al centro de transformación previsto. 
 
4.6.2. Centros de transformación. 
 
Debido a la demanda de potencia se ha tenido que instalar un centro de 
transformación que sea capaz de suministrar la suficiente potencia para alimentar las 
parcelas de energía eléctrica en baja tensión y a los puntos de luz de alumbrado 
público. 
 
El transformador se han alojado en una caseta aislada y prefabricada según 
normas de la compañía Sevillana de Electricidad, situada en la parte norte del 
circuito lo más cerca posible del punto de conexión a la red principal . El centro de 
transformación ubicará a su vez el cuadro de mando o caja de distribución. 
 
La potencia del centro de transformación que se ha considerado en el presente 
proyecto es de 250KVA. 
4.6.3. Líneas de baja tensión. 
 
La red de distribución en baja tensión consta de  un circuito que parte del 
cuadro de baja tensión existente en el centro de transformación y llega a los puntos 
de consumo. 
 
Los conductores son unipolares de aluminio homogéneo, aislamiento de 
polietileno reticulado químicamente (XLPE) para un nivel de aislamiento de 
0.6/1Kv. 
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La sección de los conductores será 150 mm2. Los conductores irán instalados 
en tubos de PVC de 180 mm. de diámetro. 
 
4.7. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
La red de alumbrado público es un conjunto de líneas en baja tensión que 
partiendo del centro de transformación alimenta los puntos de luz de la instalación de 
alumbrado público. 
 
Para alumbrado público el tipo de red utilizada es ramificada constituida por 
cuadro de mando y protección de alumbrado público y líneas de baja tensión de 
220/400V. 
 
Para el cálculo luminotécnico nos vamos a basar en el Protocolo de Auditoria 
Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior. 
 
Los tipos de luminarias a emplear son lámparas de descarga de vapor de sodio 
de alta presión sobre báculo. La disposición adoptada es unilateral,  y pareada; que se 
explicará en el Anejo nº 9. 
 
Se utilizarán conductores unipolares de cobre con aislamiento de polietileno 
reticulado químicamente (XLPE), para una tensión de servicio comprendida entre 
0.6/1Kv. Los conductores irán instalados en tubos de polietileno de 110 mm. de 
diámetro enterrados bajo acera. 
 
Los báculos serán de chapa de acero del tipo A-37b según norma UNE36-
080-73. 
 
En cada punto de luz se instalará una arqueta de derivación al punto 
correspondiente, y las tomas de tierra están señalados en el plano correspondiente. 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                               .                                                                                                                                
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 13 de 22 
4.8. SEÑALIZACIÓN VIARIA. 
 
 Se ha estudiado la circulación viaria de las calles del sector, así como la 
consiguiente señalización vertical y horizontal, con especificaciones de las líneas de 
separación de carriles, pasos de cebra, etc. Atendiendo a la Norma  8.1. I-C, 8.2. I-C. 
 
 
4.9. ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS Y DE SEGURIDAD. 
 
 El circuito ha sido dotado de diferentes elementos constructivos y de 
seguridad para un correcto uso y practica del deporte del karting. 
 Elementos de seguridad como vallados, una barrera de neumaticos, y bordes 
situados en los arcenes de la pista principal, todos ellos explicados y detallados en su 
correspondiente anejo. 
 Otros elementos constructivos como el cerramiento del circuito, y la dotacion 
de garajes y modulos sanitarios para una correcta higiene de sus usuarios, todo ello 
tambien explicado y detallado en el correspondiente anejo. 
 
 
5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento, mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con 
la Normativa vigente, por el que se impone la obligatoriedad de la inclusión de un 
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estudio, de Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras Públicas u Edificación. 
(Real Decreto 330/2009). 
 
Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud en el trabajo a la cantidad de 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  (50.982,88€). 
 
 
6.- CONTROL DE CALIDAD. 
 
Se  ha efectuado una determinación de ensayos a realizar, siendo el Ingeniero 
Director el que, a la vista de la realidad con que se encuentre, del ritmo de obra y de 
los medios que disponga el contratista, determine tanto cualitativa como 
cuantitativamente, las características de los ensayos. 
 
Se han seguido las recomendaciones del Manual de Control de Obras de 
Urbanización editado por la Asociación Nacional de Laboratorios Acreditados 
(ANL). 
 
Asciende el presente Presupuesto de Control de Calidad a la mencionada 
cantidad de CATORCE MIL CUATRICIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
ONCE CENTIMOS (14.433,11€). 
 
 
7.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Las 48 fórmulas-tipo generales, o fórmulas polinómicas, de revisión de 
precios de los contratos de obras del Estado y Organismos Autonómicos fueron 
definidos por el Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre (39 fórmulas), y 
complementadas (9 fórmulas más) por el R.D. 2167/1981 de 20 de agosto. Las 
siguientes fórmulas de revisión de precios: 
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Para Movimientos de Tierras la fórmula Nº 1: Explanaciones en general, 
firmes en general con tratamiento superficial, obra completa de nueva carretera con 
explanación y pavimento de hormigón, túneles de gran sección, canales. 
 
 
 
 
Para Saneamiento y alcantarillado, abastecimiento, drenaje y telefonía la 
fórmula Nº 9: Abastecimiento y distribuciones de agua, saneamientos, estaciones 
depuradoras, estaciones elevadoras, redes de alcantarillado, obras de desagüe, 
drenajes, zanjas de telecomunicación. 
 
 
 
 
Para Pavimentos bituminosos la fórmula Nº 5: Firmes con pavimentos 
bituminosos, obras completas con explanación y pavimentos bituminosos. 
 
 
Para Acerados y Pavimentos de hormigón la fórmula Nº 4: Obras de fábrica 
en general. Obras con predominio de las fábricas. Obras de hormigón armado. 
Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico. Obras accesorias. Infraestructura 
con obras de fábricas normales. Obras de riego con sus instalaciones y servicios. 
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Para Red de Baja Tensión y Red de Alumbrado Público la formula Nº 29: 
Instalaciones subterráneas de electrificación en baja tensión, incluida transformación 
y conexión en alta tensión en zonas urbanas. 
 
 
 
Para Señalización la fórmula Nº 39: Instalaciones en general y conservación 
de obra. 
 
 
 
 
          En donde las variables tienen el siguiente significado: 
 
Subíndice t =  La Fecha (mes) de Ejecución de la obra. Subíndice 0 = 
La Fecha (mes) de 
licitación de la obra. 
Kt= 
Coeficiente de revisión de precios en 
la fecha de ejecución t. H =  
Índice de precio de la 
mano de obra. 
E =  Índice de precio de la energía C =  Índice de precio de cemento 
S =  Índice de precio de materiales siderúrgicos M =  
Índice de precio de la 
madera 
Cr =  Índice de precio de productos cerámicos L =  
Índice de Precio de 
ligantes bituminosos 
Al =  Índice de precio de aluminio Cu =  Índice de Precio del cobre 
α1 =  Parámetros numéricos constantes, diferentes para cada fórmula-tipo 
El 0,15 = 
Representa el tanto por uno de los costes de la obra que se consideran 
invariables, como interés, amortización de maquinaria, beneficio industrial, y 
costes de elementos no básicos. 
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8.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución está previsto en crece (12) meses y  once (11) días, a 
partir de la fecha de comienzo (fecha propuesta: 1 de Febrero del año 2.012), que se 
fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con arreglo a la cual se ha 
de celebrar la licitación, salvo que se especifique otra cosa en dicho documento. 
 
9.- PRESUPUESTO. 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material  a la cantidad de 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUTROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (777.464,89 €) y el de 
Presupuesto de Ejecución por contrata  a la cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
(1.091.716,18 €). 
 
 
10.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO.  
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA. 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA: Tiene como objetivo la exposición o 
presentación del proyecto. 
           
Índice de Temas: 
 
11. ANTECEDENTES. 
12. OBJETIVO DEL PROYECTO. 
13. SITUACION Y CARACTERISTICAS. 
14. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 
14.1. Movimiento de tierras. 
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14.2. Red viaria. 
14.3. Red de abastecimiento de aguas. 
14.4. Red de saneamiento. 
14.5. Red de pluviales. 
14.6. Red de distribución de energía eléctrica. 
14.6.1. Líneas de media tensión. 
14.6.2. Centros de transformación. 
14.6.3. Líneas de baja tensión. 
14.7. Red de alumbrado público. 
14.8. Señalización viaria. 
14.9. Elementos constructivos y de seguridad. 
15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
16. CONTROL DE CALIDAD. 
17. REVISIÓN DE PRECIOS. 
18. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
19. PRESUPUESTO. 
20. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO. 
 
 
2. ANEJOS A LA MEMORIA: 
 
ANEJO Nº 01. Antecedentes. 
ANEJO Nº 02. Situacion y emplazamiento. 
ANEJO Nº 03. Estudio geotécnico. 
ANEJO Nº 04. Cartográfico. 
ANEJO Nº 05. Estudio climatológico. 
ANEJO Nº 06. Estudio de canteras. 
ANEJO Nº 07. Movimiento de tierras. 
ANEJO Nº 08. Trazado de viales. 
ANEJO Nº 09. Estudio de firmes. 
ANEJO Nº 10. Red de abastecimiento de agua potable. 
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ANEJO Nº 11. Red de saneamiento. 
ANEJO Nº 12. Red de aguas pluviales. 
ANEJO Nº 13. Red de alumbrado público. 
ANEJO Nº 14. Red de distribución eléctrica. 
ANEJO Nº 15. Elementos constructivos y de seguridad. 
ANEJO Nº 16. Señalización. 
ANEJO Nº 17. Replanteo. 
ANEJO Nº 18. Programa de obra. 
ANEJO Nº 19. Control de calidad. 
ANEJO Nº 20. Seguridad y salud. 
ANEJO Nº 21. Estudio de impacto medioambiental. 
ANEJO Nº 22. Justificación de precios. 
ANEJO Nº 23. Formulas de revisión de precios. 
ANEJO Nº 24. Clasificación del contratista. 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
 
Tiene como objeto definir gráficamente la obra en su conjunto y en sus partes. 
 
PLANO Nº 01. Situación. 
PLANO Nº 02. Situación en P.G.O.U. 
PLANO Nº 03. Topografía y bases. 
PLANO Nº 04. Planta general. 
PLANO Nº 05. Replanteo de viales. 
PLANO Nº 06. Replanteo de puntos singulares. 
PLANO Nº 07. Situación de perfiles. 
PLANO Nº 08. Perfil longitudinal pista principal. 
PLANO Nº 09. Perfiles transversales pista principal. 
PLANO Nº 10. Perfiles transversales pista principal. 
PLANO Nº 11. Perfiles transversales pista principal. 
PLANO Nº 12. Perfiles transversales pista principal. 
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PLANO Nº 13. Perfil longitudinal carril de servicio y zona boxes. 
PLANO Nº 14. Perfiles transversales carril de servicio y zona boxes. 
PLANO Nº 15. Perfil longitudinal vial de acceso. 
PLANO Nº 16. Perfiles transversales vial de acceso. 
PLANO Nº 17. Perfiles transversales vial de acceso. 
PLANO Nº 18. Secciones tipo vial de acceso. 
PLANO Nº 19. Secciones tipo pista karting. 
PLANO Nº 20. Red de abastecimiento de agua. 
PLANO Nº 21. Abastecimiento de agua. Detalles 1. 
PLANO Nº 22. Abastecimiento de agua. Detalles 2. 
PLANO Nº 23. Red de saneamiento. 
PLANO Nº 24. Perfil longitudinal saneamiento.  
PLANO Nº 25. Red de aguas pluviales. 
PLANO Nº 26. Perfiles longitudinales de aguas pluviales I. 
PLANO Nº 27. Perfiles longitudinales de aguas pluviales II. 
PLANO Nº 28. Perfiles longitudinales de aguas pluviales III. 
PLANO Nº 29. Detalles I. Saneamiento y pluviales 
PLANO Nº 30. Detalles II Saneamiento y pluviales. 
PLANO Nº 31. Redes de media y baja tensión 
PLANO Nº 32. Detalles red de media tensión. 
PLANO Nº 33. Detalles red de baja tensión. 
PLANO Nº 34. Red de alumbrado público. 
PLANO Nº 35. Detalles. Red de alumbrado público. 
PLANO Nº 36. Señalización. 
PLANO Nº 37. Distribución zona garajes y aseos. 
PLANO Nº 38. Detalles. Aseos prefabricados. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
CAP.0. Naturaleza y alcance del pliego. 
CAP.1. Descripción de la obra. 
CAP.2. Condiciones de los materiales. 
CAP. 3. Ejecución de las obras. 
CAP. 4. Condiciones económicas administrativas. 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 
 
Tiene como objeto expresar los precios unitarios descompuestos, estados de 
cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. 
 
Medición y Presupuesto 
Cuadro de precios Nº 1. 
Cuadro de precios Nº 2. 
Resumen de Presupuesto. 
  
 
 
Algeciras, a 30 de Julio de 2011 
El autor del proyecto 
 
 
 
 
 
Fdo: JOSE A. MOSCOSO ARIZA. 
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ANTECEDENTES. 
 
1.-   INTRODUCCIÓN. 
2.-   CLASIFICACIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO. 
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1.-   INTRODUCCIÓN. 
 
El objeto del presente proyecto el diseño y ejecución de un “circuito outdoor” 
de karting en la periferia de la ciudad de Algeciras. 
Dicho circuito constara de una pista de karting de una longitud de 918m., de 
los elementos y zonas que requiere para su uso como zona de boxes, vías de 
deceleración y salida a pista, bordillos, etc. Así mismo dispondrá de elementos de 
seguridad como vallados y barreras de neumáticos. Además también dispondrá de los 
servicios auxiliares para una futura instalacion de una cafetería y aparcamientos. 
En este proyecto se redactará y documentará todas las instalaciones que se 
necesitará para la futura instalación de la cafetería  y para el desarrollo de la 
actividad del karting, tales como: 
Abastecimiento de agua 
Saneamiento 
Red eléctrica  
Alumbrado público 
Todo esto irá acompañado de un dimensionamiento de un firme capaz de 
resistir las cargas propiciadas por los karts en la pista, así como una zona amplia de 
aparcamientos. 
 
 
2.-   CLASIFICACIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO. 
 
Para la  ordenación del área objeto de actuación rige el Plan General Municipal 
de Ordenación del Municipio de Algeciras. 
Las determinaciones que establece el referido planeamiento son los siguientes: 
Se distinguirán cuatro grandes subclases pera el tratamiento urbanístico del régimen 
del Suelo No Urbanizable, no obstante, por tratarse de un conjunto especial y 
ambiental progresivo se realiza sin rupturas graves de los ecosistemas en graduación 
paulatina, desde una máxima preservación hasta su plena urbanización: 
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1.-    Suelo No Urbanizable de Especial Protección. En los que se distinguen a 
su vez dos subzonas: 
- Subzonas de Protección Integral. Son aquellas en las que, dada la 
excepcionalidad de sus valores naturales, los objetivos 
normativos vendrán a garantizar la total preservación de sus 
caracteres actuales y/o la recuperación de su estado climático y su 
utilización preferente con fines científicos y culturales. 
- Subzona con Protección Compatible. Son aquellas en la que los 
especiales valores naturales que presentan se pueden 
compatibilizar con el desarrollo de los aprovechamientos 
socioeconómicos de que son objeto, siendo en la mayoría de los 
casos estos aprovechamientos los que mantienen y dan razón de 
ser a los mencionados valores naturales. Se incluyen en esta 
subzona la vía pecuaria del término municipal. 
 
2.-   Suelo No Urbanizable Protegido, también denominado de preservación del 
carácter rural. Es aquel suelo que, sin presentar especiales valoras naturales, debe 
mantener su destino primordial que no es otro que el agrario por considerarlos 
inadecuados para un desarrollo urbano. 
 
3.-   Asentamiento Rurales. Aquellos asentamientos humanos espontáneos 
surgidos en el hábitat rural, de carácter diseminado, que no reúne los requisitos para 
merecer la clasificación de urbano, cuya población está directamente u 
originariamente vinculada y económicamente dependiente de la producción agraria 
local o de sus rentas. 
 
4.-   Sistemas Generales. Son aquellos que, respondiendo al concepto que 
establece la Ley del Suelo, se ubican en Suelo No Urbanizable. 
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En nuestro caso la clasificación  y subclasificación de la zona objeto de nuestro 
proyecto será según el Plan General Municipal de Ordenación del Municipio de 
Algeciras. Titulo XII Régimen del suelo no urbanizable. Capitulo IV. Articulo 362 
“Categorías”: 
Sistemas Generales En Suelo No Urbanizable: 
a) De Espacios Libres y Equipamientos : 
• De Equipamientos, en los usos pormenorizados y grupos 
(Articulo 164): 
o D4,  Uso Recreativo, Grupo XI 
 
Siendo su uso Deportivo, comprende las instalaciones deportivas, en espacios y 
suelo exclusivo en general o en interiores de edificios de uso compatible, como 
squash, gimnasios pequeños, esgrima etc. 
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SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
 
1.-   OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 
2.-   LOCALIZACIÓN GEOGRÁFIA. 
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1.-   OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 
 
El objeto del presente anejo es el de localizar de una manera exacta la 
ubicación del proyecto que se quiere llevar a cabo. 
Para ello se adjunta en el Documento nº 2 “Planos”, documentación gráfica 
para que sea más cómoda su localización. 
 
2.-   LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA. 
 
A continuación se detallara la localización  del área de estudio en un ámbito 
general dentro del territorio Español, seguidamente se hará de una localización más 
concreta y exacta. 
La zona a estudiar se encuentra en la parte sur de España, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Dentro de dicha comunidad se encuadra en la provincia de 
Cádiz y más concretamente en la ciudad de Algeciras. 
La parcela donde se pretende la actuación se encuentra ubicada al suroeste del 
Término municipal de Algeciras, en la zona de Botafuegos, junto al club de 
aeromodelismo existente y comprendida entre el carril Botafuegos y la carretera 
provincial CA-9208. 
El acceso a la parcela se realiza por el carril Botafuegos mencionado 
anteriormente, al cual se accede por la carretera CA-9208 “Carretera del Cobre”, 
situándose a unos 500 m , dirección Los Barrios, del  Centro penitenciario. 
La parcela tiene forma triangular, lindando al norte con el carril Botafuegos, al 
sur con la carrera CA-9208 y al oeste con una pista de aeromodelismo. 
Es prácticamente horizontal y tiene una superficie aproximada de 42.436m2. 
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ESTUDIO  GEOTÉCNICO. 
 
      1.-   OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 
    2.- CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTOS. 
                          2.1.- Descripción de los trabajos realizados. 
                                      2.1.1.-  Campaña de campo. 
                                      2.1.2.-  Ensayos de laboratorio. 
                                      2.1.3.-   Análisis de gabinete.  
      3.-   ESTUDIO GETÉCNICO. 
                        3.1.- Características de los trabajos realizados. 
    3.1.1.-  Suelos cuaternarios. 
    3.1.2.-  Tipos de materiales encontrados.  
    4.-   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
    5.-   RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS. 
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1.-   OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 
 
El objetivo del presente anejo es definir y establecer las características 
geotécnicas del terreno existente en la parcela elegida para el diseño y construcción 
del circuito de karting . 
El proceso seguido para el estudio de sus características fue el siguiente: 
a) Preparación y ejecución de una detallada campaña de sondeos con 
toma de muestras para su ensayo en laboratorio. 
b) Análisis de los cortes estratigráficos obtenidos, distinguiendo los 
diferentes horizontes, atendiendo a sus características geológicas y 
geotécnicas.  
c) Análisis de los resultados de los ensayos para precisar en lo posible 
las propiedades de los terrenos atravesados. 
d) Obtención de los parámetros geotécnicos del terreno para su 
utilización en el proyecto. 
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2.-   CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTOS. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
 
Este informe se ha realizado en tres fases diferenciadas, que se solapan en el 
tiempo:  
Campaña de campo, ensayos de laboratorio y análisis de gabinete. 
 
2.1.1.-  Campaña de campo. 
Ésta consiste en una campaña de sondeos rotativos en los puntos más 
significativos de la parcela, complementados con penetrómetros dinámicos tipo 
Borro y calicatas. Sus características son las siguientes: 
 
Sondeos rotativos: 
S-1........................13.00 m 
                            S-2………………8.00 m 
S-3………………14.5 m 
 
Penetrómetro Borro: 
P-1.........................7.40 m 
P-2.........................8.40 m 
P-3………………..8.00 m 
 
Calicatas: 
C-1……………….2.60 m. 
C-2..........................2.80 m 
C-3..........................2.40 m. 
 
    La ejecución de los sondeos se efectuó con una máquina tipo Craelius XC-42  
empleándose los diámetros 115, 100, 86 y 76 mm con objeto de poder extraer 
muestras de la mejor calidad y diámetro suficiente para los ensayos de laboratorio, 
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así como una testificación continua del sondeo. La ejecución se efectuó con 
maniobras cortas, en seco siempre que ello fue posible y sobre estratos poco 
coherentes. La profundidad de los sondeos en ningún caso fue por debajo de los 8 m. 
La toma de muestras inalteradas se realizó mediante la hinca o rotación con 
tubo doble, dependiendo de la dureza del terreno atravesado. Estas muestras se 
protegieron inmediatamente mediante con dos capas de venda y tres de parafina y se 
mandaron  a laboratorio. 
En cada sondeo se realizaron, además, varios ensayos de penetración estándar 
(SPT). Este ensayo consiste en anotar el número de golpes necesarios para conseguir 
la penetración de los 30cm intermedios de un toma muestras (estándar)   hueco, de 
34.9 mm de diámetro interior y de 60 cm de longitud mediante golpes con una maza 
de 62 Kg., que cae por su propio peso desde una altura de 76 cm. 
 
 
Los ensayos de penetración dinámica se realizaron con el Penetrómetro tipo 
Borro y consisten en la hinca de una puntaza de sección cuadrada de 40 mm de lado, 
mediante golpeo de una maza de 65 Kg. que cae desde una altura de 50 cm. El 
ensayo se da por terminado cuando aparece rechazado, que se obtiene cuando en dos 
andanadas consecutivas de 100 golpes, la penetración sea menor de 5 cm. 
Los resultados se expresan en gráficos en el que el eje de las abscisas 
representa el número de golpes necesarios para profundizar la puntaza 20 cm en el 
terreno, y en el de ordenadas se representa la profundidad. En nuestro caso solo 
representaremos la profundidad a la que se da el rechazo, puesto que no disponemos 
de todos los datos del ensayo completo. 
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2.1.2.-  Ensayos de laboratorio. 
 
Las muestras obtenidas de los sondeos y calicatas que fueron llevadas al 
laboratorio, se les realizaron una serie de análisis que a continuación se detallan. Se 
han realizado los ensayos más adecuados y representativos según el estado y 
dimensiones de las muestras obtenidas, con el fin de obtener el máximo 
conocimiento geotécnico del terreno. La realización de ensayos efectuados es la 
siguiente: 
 
Descripción de las muestras: 
- Análisis granulométrico. 
- Límites de Atterberg. 
- Humedad natural. 
- Densidad seca. 
- Compresión simple. 
- Corte directo. 
- Edómetro. 
- Hinchamiento Lambe. 
- Determinación de carbonatos. 
- Determinación de materia orgánica. 
- C.B.R. 
- Próctor. 
 
2.1.3.- Análisis de gabinete. 
Ha consistido en la recopilación y análisis de toda la información disponible, 
procedente de los trabajos anteriores y de las consultas de otros estudios realizados 
por la zona, para obtener las conclusiones, valoraciones y recomendaciones que se 
recogen en el presente informe. 
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3.-   ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
 
Una vez analizada toda la información obtenida en los trabajos de campo y 
laboratorio, y siguiendo los criterios de división en unidades expuestos en el informe 
geológico, se procedió a clasificar los terrenos desde un punto de vista geotécnico. 
 
3.1.-   CARACTERÍSTICA DE LOS TERRENOS ESTUDIADOS. 
 
Toda la extensión de terreno estudiada está recubierta por una capa de arcilla 
limosa (suelos cuaternarios). Las características de dichos suelos se describen a 
continuación. 
 
3.1.1.-    Suelos Cuaternarios. 
 
Constituidos por una capa de arcillas que recubren a la zona estudiada. Esta 
capa es de un espesor uniforme de 1m aproximadamente. 
 
3.1.2.-  Tipo de materiales encontrados. 
 
Arcillas y margas grises. 
Estos terrenos aparecen a continuación del recubrimiento cuaternario, 
encontrándose en primer lugar las arcillas, que se hacen más compactas con la 
profundidad, pasando a margas en los últimos metros investigados. 
El contenidos de finos, fracción de finos que pasa por el tamiz 200 se sitúa 
entre el 90 % y 98 %. Su límite líquido se encuentra próximo al 42 % y su Índice de 
Plasticidad se sitúa en 24.1 %. La humedad natural es del orden del 14 % y su 
densidad seca de   2.1 T/m3.  
Estos resultados indican que el suelo está desecado ya que el índice de 
desecación, relación humedad / limite plástico se sitúa por debajo de 1. 
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El % en carbonatos va aumentando conforme vamos profundizando en el 
terreno, pasando de contenido prácticamente nulo en las arcillas más superficiales 
hasta el 45.1 % en las margas. 
Se han efectuado ensayos de compresión simple en dos tipos de muestras de 
características muy diferentes. Las primeras corresponden al contacto de las arcillas 
con la capa superior y dan valores del orden de 0.95 Kg./cm2. las segundas se 
realizaron sobre testigos tomados a mayor profundidad anotando los resultados de 
hasta 4.2 Kg./cm2. 
Se realizó un ensayo de corte consolidado obteniéndose una cohesión de 0.75 
Kg./cm2 y un ángulo de rozamiento de 4º. Este ángulo tan reducido no puede 
corresponder a un coeficiente referido a presiones efectivas. 
Se debe concluir, en consecuencia, que la velocidad al a que se ha efectuado el 
ensayo no ha dado tiempo para la igualación de presión intersticial que haya 
producido. Por lo tanto, el ensayo puede asimilarse a uno de rotura rápida, casi sin 
posibilidad de drenaje. 
Se realizó también un ensayo edométrico en una muestra de arcilla 
correspondiente a la zona superficial que presentó un índice de poros de 0.511 con un 
Índice de Compresión de 0.115. según los gráficos edométricos, esta arcilla está 
sobreconsolidada y absorbe agua en los tres primeros escalones de carga (hasta 0.5 
Kg./cm2). 
 
Arenisca calcárea. 
Se trata de paquetes de areniscas muy compactos, difíciles de sondear para 
cuya perforación fue necesario el uso de coronas de diamante. 
Estas rocas presentan una densidad seca de 2.44 T/m2 con una humedad del 5 
%. 
Se rompió una probeta a compresión simple obteniéndose un valor de 95.3 
Kg./cm2. 
Los ensayos SPT y Penetrómetro Borro realizados en estos terrenos dieron 
rechazos en la primera tanda de golpeo. 
Su contenido de carbonatos se sitúa entre el 9 % y el 20.4 %. 
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4.-   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
De los datos obtenidos en el estudio realizado pueden indicase los siguientes 
puntos: 
1.-   Los materiales existentes en la zona de estudio, constituyen un conjunto 
formado por el apilamiento de mantos Béticos y Subbéticos. 
2.-  Toda la zona está recubierta por una ligera capa vegetal bajo la cual se 
encuentra un suelo arcilloso blando cuyo espesor no supera en general 1.2 m. 
3.-     Las excavaciones e suelos se realizarán disponiendo taludes 1H:1V para 
alturas inferiores a los 3 m.  
4.-   Las características geotécnicas de los suelos que existen en la zona, 
limitan su posible utilización en terraplenes y explanadas a realizar. Los suelos 
pertenecientes a la capa de recubrimiento cuaternario son inadecuados. Por debajo de 
este recubrimiento, los suelos cumplen la condición de adecuados excepto en la 
condición de finos por los que si se usan en terraplenes debe ser como suelo 
tolerable. Su C.B.R. es mayor a 10 por los que se puede aceptar su clasificación 
como explanada E1 en desmontes. 
5.-    La ejecución de los terraplenes está condicionada por la altura del mismo 
y por las características geotécnicas y espesor del recubrimiento cuaternario. 
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5.-   RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.- 
 
A continuación se muestran los resultados de los análisis de las muestras 
enviadas a laboratorio.  A  cada uno de los sondeos se le pudieron hacer análisis, a 
diferentes profundidades. 
 
Sondeo 1 
Naturaleza del terreno y espesor de cada capa: 
    Terreno vegetal:................................................0.50 m. 
    Arcillas de color gris:........................................2.00 m. 
    Arcillas fisuradas de color gris:.........................2.70 m. 
    Areniscas calcáreas:...........................................1.40 m. 
    Arcillas de color gris:.........................................6.40 m. 
 
* Profundidad de la toma de muestra:.........................desde 1.6 m a 2.2 m 
Ensayo SPT..............................................................131 
Análisis granulométrico 
            %  por el pasa tamiz 8.....................................100 
            %  por el pasa tamiz 50...................................99 
            %  por el pasa tamiz 200.................................98 
 
 
Límites de Atterberg. 
              L.L.................................................................56.0 
              L.P.................................................................25.6 
              I.P..................................................................30.4 
Densidad seca (gr/cm3)................................................1.53 
Humedad natural %:....................................................28.1 
R.C.S.  (Kg./cm2):.........................................................sin determinar. 
Carbonatos %:..............................................................sin determinar. 
Materia orgánica: .........................................................sin determinar. 
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* Profundidad de la toma de muestra:.........................desde 2.2m a 2.48 m 
Ensayo SPT..............................................................46 
Análisis granulométrico 
            %  por el pasa tamiz 8.....................................100 
            %  por el pasa tamiz 50...................................93 
            %  por el pasa tamiz 200.................................90 
Límites de Atterberg. 
              L.L.................................................................42.7 
              L.P.................................................................20.7 
              I.P..................................................................22.0 
Densidad seca (gr/cm3)................................................sin determinar. 
Humedad natural %:....................................................sin determinar. 
R.C.S.  (Kg./cm2):.........................................................sin determinar. 
Carbonatos %:..............................................................sin determinar. 
    Materia orgánica: .........................................................sin determinar. 
 
 
* Profundidad de la toma de muestra:.........................desde 4.5m a 4.8 m 
Ensayo SPT.................................................................sin determinar. 
Análisis granulométrico 
            %  por el pasa tamiz 8.....................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 50...................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 200.................................sin determinar. 
Límites de Atterberg. 
              L.L.................................................................38.1 
              L.P.................................................................15.4 
              I.P..................................................................27.7 
Densidad seca (gr/cm3)................................................sin determinar. 
Humedad natural %:....................................................sin determinar. 
R.C.S.  (Kg./cm2):.........................................................sin determinar. 
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Carbonatos %:..............................................................21.7 
    Materia orgánica: ........................................................sin determinar. 
 
 
* Profundidad de la toma de muestra:.........................desde 5.5 m a 5.8 m 
Ensayo SPT................................................................sin determinar 
Análisis granulométrico. 
            %  por el pasa tamiz 8.....................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 50...................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 200.................................sin determinar. 
Límites de Atterberg. 
              L.L.................................................................sin determinar. 
              L.P.................................................................sin determinar. 
              I.P..................................................................sin determinar. 
Densidad seca (gr/cm3)................................................sin determinar. 
Humedad natural %:....................................................sin determinar. 
R.C.S.  (Kg./cm2):.........................................................sin determinar. 
Carbonatos %:..............................................................20.4 
    Materia orgánica: ........................................................sin determinar. 
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* Profundidad de la toma de muestra:.........................desde 10.8m a 11.0 m  
Ensayo SPT..............................................................sin determinar. 
Análisis granulométrico 
            %  por el pasa tamiz 8.....................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 50...................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 200.................................sin determinar. 
Límites de Atterberg. 
              L.L.................................................................sin determinar. 
              L.P.................................................................sin determinar. 
              I.P..................................................................sin determinar. 
Densidad seca (gr/cm3)................................................1.74 
Humedad natural %:....................................................20.80 
R.C.S.  (Kg./cm2):.........................................................1.20 
Carbonatos %:..............................................................sin determinar. 
              Materia orgánica: ........................................................sin determinar. 
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Sondeo 2 
Naturaleza del terreno y espesor de cada capa: 
      Rellano arcilloso.................................................1.20 m . 
      Arcilla margosa...................................................1.44 m. 
      Arenisca calcárea.................................................5.36 m. 
 
* Profundidad de la toma de muestra:.........................desde 1.80 m a 2.40 m.  
Ensayo SPT..............................................................167 
Análisis granulométrico 
            %  por el pasa tamiz 8.....................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 50...................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 200.................................sin determinar. 
Límites de Atterberg. 
              L.L.................................................................39.4 
              L.P.................................................................15.3 
              I.P..................................................................24.1 
Densidad seca (gr/cm3)................................................2.00 
Humedad natural %:....................................................11.1 
R.C.S.  (Kg./cm2):.........................................................0.9 
Carbonatos %:..............................................................sin determinar. 
Materia orgánica: ........................................................0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                                                                                
DOCUMENTO  Nº 1:  ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 3: Estudio Geotécnico 
 
 
 José  A. Moscoso Ariza                                                                                                  Página 15 de 17 
Sondeo 3 
Naturaleza del terreno y espesor de la capa: 
     Relleno arcilloso......................................................1.20 m. 
     Arenisca fisurada.....................................................3.50 m. 
     Arcillas de color verdoso.........................................3.02 m. 
     Arcillas de color gris................................................6.78 m. 
 
* Profundidad de la toma de muestra:.........................desde 7.00 m a 7.27 m 
Ensayo SPT..............................................................121 
Análisis granulométrico 
            %  por el pasa tamiz 8.....................................100 
            %  por el pasa tamiz 50...................................100 
            %  por el pasa tamiz 200.................................98 
Límites de Atterberg. 
              L.L.................................................................49.4 
              L.P.................................................................27.6 
              I.P..................................................................21.8 
Densidad seca (gr/cm3)................................................1.83 
Humedad natural %:....................................................20.7 
R.C.S.  (Kg./cm2):.........................................................0.95 
Carbonatos %:..............................................................3.8 
Materia orgánica: ........................................................sin determinar. 
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* Profundidad de la toma de muestra:.........................desde 12.5 m a 12.8 m 
Ensayo SPT..............................................................sin determinar. 
Análisis granulométrico 
            %  por el pasa tamiz 8.....................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 50...................................sin determinar. 
            %  por el pasa tamiz 200.................................sin determinar. 
Límites de Atterberg. 
              L.L.................................................................sin determinar. 
              L.P.................................................................sin determinar. 
              I.P..................................................................sin determinar. 
Densidad seca (gr/cm3)................................................1.65 
Humedad natural %:....................................................20.1 
R.C.S.  (Kg./cm2):.........................................................2.35 
Carbonatos %:..............................................................1.3 
Materia orgánica: ........................................................sin determinar. 
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Calicata 1 
Arcillas grises hasta una profundidad de 1.00 m. 
Arenisca calcárea desde 1.00m a 2.60 m. 
 
Calicata 2 
Arcillas grises hasta un profundidad de 1.00 m  
Areniscas calcárea desde 1.00 m a 2.80 m 
 
Calicata 3 
Arcillas grises hasta una profundidad de 1.00 m. 
Arenisca calcárea desde 1.00 m a 2.40 m  
 
Ensayo de penetración dinámica con el Penetrómetro tipo Borro 
Ensayo nº 1 
   El rebote llega al alcanzar la profundidad de 7.40 m 
Ensayo nº 2 
   El rebote llega al alcanzar la profundidad de 8.40 m 
Ensayo nº 3 
   El rebote llega al alcanzar la profundidad de 8.00 m  
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ANEJO Nº 4 
CARTOGRÁFICO 
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 CARTOGRÁFICO. 
 
1.-   OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
2.-   PROCESO DE TRABAJO REALIZADO. 
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1.-   OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
 
El objeto del presente anejo es conocer el modo de trabajo realizado para la 
obtención de la cartografía empleada y que se utilizará tanto para  la obtención de los 
volúmenes de tierra, como perfiles del cauce del Arroyo Botafuegos, que se 
describirán en posteriores anejos. 
 
2.-   PROCESO DE TRABAJO REALIZADO 
 
El presente trabajo siguió dos líneas muy distintas de actuación explicadas 
posteriormente, una para la obtención del topográfico con el que se trabaja la parcela 
del proyecto y otro con el que se trabajara para el estudio del cauce del arroyo. 
 
 
Trabajo en parcela  
 
El plano topográfico utilizado para el trabajo en la parcela de actuación fue 
obtenido mediante la oficina de urbanismo del ayuntamiento de Algeciras, ya que es 
un plano topográfico realizado por los topógrafos del ayuntamiento y es el ideal para 
trabajos de movimientos de tierras ya que el error inducido por cálculos es mínimo.  
 
 
Estudio del cauce Arroyo Botafuegos 
 
El proceso que se siguió para la obtención de un plano topográfico digitalizado 
fue el siguiente: 
- Se consiguió un mapa de Andalucía, denominado Mulacén. Dicho 
plano esta a escala 1/10.000, por lo que hace imposible el trabajar 
sobre él de una forma exacta. 
- Sobre dicho plano se redibujaron las curvas de nivel en el programa 
informático AUTOCAD MAP.  
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- Una vez obtenidas las curvas de nivel, cuya diferencia de cota era  
diez metros, se procedió primero a dividirlas: 
a) de metro en metro en un área lo suficientemente grande para que 
encerrara una  parte mucho mayor al área de trabajo 
b)  cada 25 cm de cota, en la zona cercana al cauce del río. 
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ANEJO Nº 5 
ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
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ESTUDIO CLIMATOLÓGICO. 
 
1.-    CONDICIONES CLIMÁTICAS. 
           1.1.-  Influencia de la posición. 
           1.2.-  Circulación atmosférica. 
2.-   PARÁMETROS METEOROLÓGICOS. 
           2.1.-  Temperatura. 
           2.2.-  Precipitación. 
           2.3.-  Humedad relativa. 
           2.4.-  Estaciones climáticas. 
3.-   TIEMPOS CARACTERÍSTICOS. 
           3.1.-  Tiempo de poniente. 
           3.2.-  Tiempo de levante. 
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1.-   CONDICIONES CLIMÁTICAS. 
 
1.1.-  INFLUENCIA EN LA POSICIÓN. 
 
Desde el punto de vista climático nuestra área de estudio se encuentra en el 
clima mediterráneo, caracterizado por la existencia de un período importante de 
déficit hídrico. No obstante, la particularidad de la situación del Circuito de Karting, 
situada en las proximidades al mar y cerca del Estrecho de Gibraltar, nos permite 
definir un clima con referencias generales y tajantes.  
 
Tres son los factores que destacan en cuanto a la posición geográfica, en la 
definición del clima: 
 
•   La latitud en la que nos encontramos, se sitúa en el límite meridional de la zona 
templada. La radiación solar es elevada: 2773 horas/ año. La llegada precoz y 
retirada tardía del anticiclón de las Azores provoca un ambiente parecido al del 
mediterráneo meridional, con rasgos comparables a las costas del Egeo y Jónico. 
Las depresiones ciclónicas portadoras de lluvias no son frecuentes. 
•   Su situación, próxima al litoral Atlántico, hace que las diferencias entre la 
estación seca y la estación húmeda sean menores, contrarrestando en parte los 
efectos de la latitud. Las aguas del estrecho tardan más en enfriarse y calentarse 
que en las latitudes más elevadas. Esta influencia se hace notar sobre todo en los 
inviernos, suaves y parecidos a un otoño tardío, en la humedad relativa del aire y 
en la cifra de precipitaciones, que son mayores que en la cuenca del Guadalquivir. 
Sin embargo, su efecto cesa apenas pasadas las primeras líneas del relieve. 
•    La influencia del Estrecho: el Estrecho de Gibraltar presenta una sección muy 
encajonada, en la orilla marroquí, una sucesión de montes de relieve de 220-400 
m de altura y una costa acantilada; en la orilla andaluza los relieves de las 
cordilleras Béticas, y una forma en planta de tubo de Venturi, acelerando los 
vientos y provocando turbulencias. Puesto que su conformación sólo permite que 
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la circulación E-O, aparece un fenómeno de canalización que modifica la fuerza y 
orientación de la corriente general. 
Otros caracteres generales de esta zona son la elevada tasa de renovación de los 
estados del tiempo, provocada por la orografía y la dinámica atmosférica y la 
ausencia de heladas. 
 
 
1.2.-   CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA. 
 
La zona a estudio está casi continuamente sujeta a la acción del anticiclón de 
las Azores, con predominio general de las altas presiones y alguna baja presión 
relativa de corta duración. 
Si el eje de la cadena de altas presiones se encuentra al nivel de la península, 
aparece el aire tropical continental, que trae un tiempo seco y cálido, vientos del NE-
E y brumas marítimas a veces importantes. Si el eje está a la altura de Marruecos 
aparece el aire marítimo tropical, el régimen es NO y el tiempo claro, seco y cálido o 
templado, según la orientación. El aire húmedo, se estabiliza cerca de la costa debido 
a la temperatura de las aguas.  
Los periodos de llegada ocasional de aire marítimo polar, que trae también las 
lluvias, tienen frecuencia y reparto muy variables en el espacio y en el tiempo. El 
tiempo es relativamente benigno e inestable, con tiempos locales muy diferentes.  
 
Dos discontinuidades perturban la circulación local cuando se presentan: 
•     El frente Atlántico-Mediterráneo, que se establece frecuentemente, 
atravesando el Estrecho, entre las masas de aire de ambos mares. 
•    El aire Mediterráneo y el aire atlántico evolucionan de forma independientes 
en los primeros 500 m de las capas bajas de la atmósfera, lo que genera un 
gradiente barométrico que puede ser muy brusco.  
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                        Anejo nº 5: Estudio Climatológico 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                  Página 5 de 8 
•         Con menor asiduidad, le afecta la extremidad occidental del frente Euro-
Africano, que separa el aire africano del que ocupa el Mediterráneo Occidental. 
 
2.-   PARÁMETROS METEOROLÓGICOS. 
 
2.1.-   TEMPERATURAS. 
 
Las medias anuales en la zona son del orden de 17,1º C a 17,6º C. Las 
oscilaciones anuales, de 9º C en la zona de Algeciras, contrasta fuertemente con las 
oscilaciones del interior ( 14-15º C como las de Cádiz (14º C) ). El carácter 
atemperado de la zona de Algeciras también se detecta en las medias, máximas y 
mínimas mensuales. La temperatura del mes más cálido (26º C) es de 1 a 3º  C menor 
que la correspondiente en la zona mediterránea más próxima (29º C) y en el entorno 
de Cádiz (26º C). En cuanto a las máximas absolutas (en Algeciras: 35º C)son muco 
más bajas que en Cádiz y la Baja Andalucía (40-43º C). Las mínimas absolutas son 
más altas que en la costa próxima y denota la existencia de heladas. 
 
 
2.2.-   PRECIPITACIONES. 
 
La costa de Algeciras presenta una aridez mucho menos acusada que el resto 
de Andalucía, hecho confirmado por los balances históricos e hidrológicos anuales. 
Una característica importante del régimen pluviométrico en esta región es su gran 
sensibilidad a la morfología del terreno, altitud y orientación de la pendiente. El agua 
caída durante el año en zonas muy próximas pero de topografía diferente puede 
variar hasta un factor de dos, y la distribución de las lluvias a lo largo del año puede 
ser distinta. Otro dato importante concierne a la variabilidad interanual, común a 
todo el ámbito peninsular.  
Las lluvias son muy escasas en Julio y en Agosto y raras entre Mayo y 
Septiembre, apreciándose un claro pico invernal (Noviembre-Diciembre-Enero-
Febrero) el número de días lluviosos en Algeciras durante el año es de 82,7, 
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sensiblemente mayor que los 60 de la región de Cádiz. La intensidad de las lluvias 
puede ser alarmante: en Enero, la posibilidad de registrar en un solo día 30 mm de 
lluvias es grande.  
 
Precipitación media anual De 800 a 1.000 mm 
Déficit medio anual De 400 a 500 mm 
Duración media del período seco De 4 a 5 meses 
Precipitación de invierno 46 % 
Precipitación de primavera 26 % 
Precipitación de otoño 28 % 
 
 
2.3.-   HUMEDAD RELATIVA. 
 
Comparando los valores de Algeciras con los de Cádiz, observamos que los 
valores de Algeciras son mucho más constantes a lo largo de todo el año, aunque la 
media anual de 77.5 % es sólo un poco más elevada que la de Cádiz (76 %). La 
variación a lo largo del día es también mucho menor, así como la oscilación 
interanual ( 6 y 18 % respectivamente). Lo más sorprendente es que en Algeciras la 
humedad relativa de Julio a Septiembre es mayor que la media anual; contrariamente 
a la tendencia del clima mediterráneo, debido al viento de levante. 
 
 
2.4.-   ESTACIONES CLIMÁTICAS. 
 
La combinación de los parámetros descritos se desarrolla en la región de 
Algeciras y se puede hablar de dos únicas estaciones. La primavera y el otoño son 
prácticamente inapreciables. 
La estación templada se caracteriza por el establecimiento de una barrera 
barométrica que permite que Algeciras goce de un invierno suave (13.7º C en 
Febrero), soleado y precipitaciones moderadas. Cuando las altas presiones tropicales 
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cesan temporalmente en su influencia, aparecen perturbaciones que traen las lluvias y 
vientos más fuertes. La media mensual no baja de los 12.5º C y las mínimas 
absolutas suelen estar en los 5º C. Las máximas pueden llegar a los 20º C. 
Durante la estación templada se producen la mayor parte de las precipitaciones 
con medias mensuales de 70-80 mm y máximas a veces superiores a los 300 mm. 
 
La estación cálida muestra la originalidad de la región  de Algeciras. La 
situación barométrica se invierte: las altas presiones se sitúan más al norte, 
originando una baja presión en toda la península. La depresión atrae vientos, bien de 
mar a dentro o de tierras. Estos últimos no tienen efecto desecante que podría 
preverse,  gracias a la brisa marina. 
Las temperaturas son suaves: 20 a 22.6º C en Algeciras de media; las máximas 
no suelen sobrepasar los 30º C. De hecho, a veces la caída de la tarde puede hacer 
frío. Las lluvias son escasas, aunque más frecuentes que en el interior, por otra parte 
la zona más baja de la costa se beneficia de las precipitaciones que un poco más al 
interior se producen por encima de los 300 mm. 
 
 
3.-   TIEMPOS CARACTERÍSTICOS. 
 
3.1.-   TIEMPO DE PONIENTE. 
 
Se corresponde con el establecimiento del flujo O a NO, consecuencia del 
debilitamiento de la barrera anticiclónica. Las bajas presiones atlánticas, ligadas a la 
ondulación del frente polar, se orientan de O a E a través del Atlántico. En esta 
situación invernal, el poniente trae chubascos, cielos cubiertos y vientos fuertes y 
sostenidos con rachas muy fuertes; siendo el oleaje es importante. Las sierras del 
interior quedan ocultas de nubes, sobre todo vistas desde  la ciudad o el puerto. 
En verano, el gradiente barométrico es menor y el poniente trae vientos 
moderados y constantes, cielo claro y buena visibilidad. Este tipo de poniente 
representa un 39.1 % de las observaciones de Algeciras. 
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3.2.-   TIEMPO DE LEVANTE. 
 
El levante es el viento específico de la zona, el que más caracteriza y el más 
frecuente (44.5 % de los casos en Algeciras).  
Hay dos formas de levante: 
•   El levante alto que es un viento que viene de tierra, canalizado por las 
depresiones entre las sierras costeras. 
•    El levante bajo, que es un viento paralelo a la costa SE. 
El levante puede soplar continuamente durante varios días con velocidad 
moderada, aunque con períodos en los que la velocidad puede aumentar 
considerablemente. Se da cuando se instala en el norte de Marruecos bajas presiones, 
acontecimiento que frecuentemente ocurre en verano. 
El aire, casi siempre húmedo por su paso sobre el mar de Alborán, trae cielos 
cubiertos, bancos de niebla y pocas precipitaciones. Debe su fuera a la pequeñez de 
las borrascas y el fuerte gradiente barométrico que generan los relieves del Estrecho. 
Se distingue también un tipo ciclónico de levante, mucho menos frecuente y 
caracterizado por el aislamiento sobre el mar de Alborán de una masa fría 
proveniente del norte. Este tiempo puede traer lluvias abundantes. 
El levante suele anunciarse por el aumento de calor y de la nubosidad tierra a 
dentro. El levante alto trae nubes estratiformes y resaca hacia el E. El levante bajo, si 
su velocidad es superior a 50 Km/h  provoca una agitación desordenada del cielo con 
régimen de remolinos causado por las sierras costeras. Produce crestas en las olas y 
derivas activas, incluso impidiendo el desagüe y la bajamar en las bahías. 
 
La irregularidad interanual del levante es otra de sus características. Hay años 
en que apenas se manifiesta y otros que se adueña del tiempo durante varias semanas 
consecutivas.  
En resumen, la zona objeto de nuestro estudio presenta un clima mediterráneo; 
con cierta inestabilidad y actividad tormentosa, una humedad relativa alta y un 
régimen de vientos muy condicionantes.    
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ANEJO Nº 6 
ESTUDIO DE CANTERAS 
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Para la ejecución de las obras que se describen en el presente proyecto, es 
necesario el empleo de materiales procedente de préstamos. Además de todos los 
áridos empleados en la fabricación de hormigones y mezclas bituminosas. 
Para facilitar la labor del contratista, se ha realizado un estudio de las canteras 
más próximas a la obra, de las cuales se puede obtener el material requerido. 
 
Este anejo se realiza a título informativo, responsabilizándose el Contratista del 
empleo o no de los materiales de las canteras estudiadas, por consiguiente, es de 
responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de los 
materiales necesarios para la ejecución de las obras. Dichas canteras estarán 
comprendidas en un radio que no supere las distancias para las cuales sea económico 
su transporte. 
No obstante, deberá tenerse en consideración los siguientes puntos: 
a) En ningún caso se considerará que la cantera o explotación forma 
parte de la obra 
b) El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de los 
terrenos o la indemnización por ocupación temporal de los mismos, 
cánones etc., los cuales estarán incluidos en el precio unitario de las 
unidades afectadas. 
c) En cualquier caso es de total responsabilidad del Contratista la 
elección y explotación de canteras, tanto en lo relativo a  calidad de 
los materiales como al volumen explotable de los mismos. El 
Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades 
oportunas los permisos y licencias que sean precisas para la 
explotación de las canteras. 
d) Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán 
incluidos en los precios. 
e) Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra, 
correrán a cargo del Contratista, y no deberá inferir con otras que se 
estén realizando en el área. 
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f) El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de 
calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de 
explotación de la cantera. 
g) Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar 
indemnización alguna, los daños que se puedan ocasionar con 
motivo de las tomas de muestras, extracción, preparación, transporte 
y depósito de los materiales. 
 
A continuación se presentan las fichas de las canteras próximas a la zona donde 
se ejecutan las obras sí como un plano de ubicación de las mismas. 
 
En las fichas de las canteras se recogen los siguientes datos: 
Nombre de la cantera. 
Municipio. 
Provincia. 
Estado actual. 
Características de los materiales que se extraen de ella. 
Croquis de situación. 
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FICHA  TÉCNICA 
NOMBRE:                         CANTERAS GIBRALTAR S.L. 
MUNICIPIO 
SAN ROQUE 
PROVINCIA 
CÁDIZ 
ESTADO ACTUAL 
ACTIVA 
FECHA 
06/2011 
CARACTERÍSTICAS:      MATERIAL SELECCIONADO 
TIPO DE MATERIAL: ALBERO 
% FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.080:   MÁX 20 % 
LIMITES DE ATTERBERG: L.L. 20-25 
                                                  I.P. 5-10 
DENSIDAD MÁX PRÓCTOR NORMAL: 1.8-1.9 Kg/dm3 
HUMEDAD ÓPTIMA: 10% 
ÍNDICE C.B.R. AL 100 % COMPACTACIÓN: 10-20 
OBSERVACIONES 
TAMBIÉN SE CONOCE COMO CANTERA DE MIGUELÍN 
CROQUIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTERA 
CTRA.      CN.340 
LA LÍNEA 
PK 
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FICHA  TÉCNICA 
NOMBRE:                         EXCAVACIONES TAVE 
MUNICIPIO 
ESTACIÓN DE SAN ROQUE 
PROVINCIA 
CÁDIZ 
ESTADO ACTUAL 
ACTIVA 
FECHA 
06/2011 
CARACTERÍSTICAS:      MATERIAL SELECCIONADO 
TIPO DE MATERIAL: ALBERO 
% FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.080:   MÁX 20 % 
LIMITES DE ATTERBERG: NO PLÁSTICO 
DENSIDAD MÁX PRÓCTOR NORMAL: 1.85-1.95 Kg/dm3 
HUMEDAD ÓPTIMA: 9.5-10.5 % 
ÍNDICE C.B.R. AL 100 % COMPACTACIÓN: 20-35 
OBSERVACIONES 
 
CROQUIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTRA.      CN.340 
RIO GUADARRANQUE 
CRUCE DE   
TETERAGUILLAS 
EST. DE SAN ROQUE 
CANTERA 
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FICHA  TÉCNICA 
NOMBRE:                            CANTERAS GIBRALTAR S.L. 
MUNICIPIO 
SAN ROQUE 
PROVINCIA 
CÁDIZ 
ESTADO ACTUAL 
ACTIVA 
FECHA 
06/2011 
CARACTERÍSTICAS:      ZAHORRA NATURAL 
TIPO DE MATERIAL: ALBERO 
% FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.080:   MÁX 15 % 
LIMITES DE ATTERBERG: NO PLÁSTICO 
DENSIDAD MÁX PRÓCTOR NORMAL: 1.9-2.0 Kg/dm3 
EQUIVALENTE DE ARENA : 28-34 
ÍNDICE C.B.R. AL 100 % COMPACTACIÓN: 20-35 
OBSERVACIONES 
TAMBIÉN SE CONOCE COMO CANTERA DE MIGUELÍN 
CROQUIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTERA 
CTRA.      CN.340 
LA LÍNEA 
PK 126,3 
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FICHA  TÉCNICA 
NOMBRE:                                   LA MENACHA 
MUNICIPIO 
ALGECIRAS 
PROVINCIA 
CÁDIZ 
ESTADO ACTUAL 
ACTIVA 
FECHA 
05/2003 
CARACTERÍSTICAS:      ZAHORRA NATURAL 
TIPO DE MATERIAL: ALBERO 
% FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.080:   MÁX 15 % 
LIMITES DE ATTERBERG: NO PLÁTICO 
DENSIDAD MÁX PRÓCTOR NORMAL: 2.07-2.12 Kg/dm3 
EQUIVALENTE DE ARENA: 25-35 
ÍNDICE C.B.R. AL 100 % COMPACTACIÓN: 35-50 
OBSERVACIONES 
ACCESO POR LA CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS 
CROQUIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTERA 
CTRA.      CN.340 
PK -108 
LOS BARRIOS 
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FICHA  TÉCNICA 
NOMBRE:                     CANTERAS GIBRALTAR S.L. 
MUNICIPIO 
SAN ROQUE 
PROVINCIA 
CÁDIZ 
ESTADO ACTUAL 
ACTIVA 
FECHA 
05/2003 
CARACTERÍSTICAS:      ZAHORRA ARTIFICIAL 
TIPO DE MATERIAL: CALIZA MACHACADA 
% FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.080:   MÁX 15 % 
LIMITES DE ATTERBERG: NO PLÁSTICA 
DENSIDAD MÁX PRÓCTOR NORMAL: 2.17-2.23 Kg/dm3 
EQUIVALENTE DE ARENA: 30-35 
COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES: 25-30 
OBSERVACIONES 
TAMBIÉN SE CONOCE COMO CANTERA DE MIGUELÍN 
CROQUIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTERA CTRA  CN 340 
LA LÍNEA 
PK 126,3 
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FICHA  TÉCNICA 
NOMBRE:                                      LOS GUIJOS 
MUNICIPIO 
ALGECIRAS 
PROVINCIA 
CÁDIZ 
ESTADO ACTUAL 
ACTIVA 
FECHA 
05/2003 
CARACTERÍSTICAS:      ZAHORRA ARTIFICIAL 
TIPO DE MATERIAL: CALIZA MACHACADA 
% FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.080:   MÁX 15 % 
LIMITES DE ATTERBERG: NO PLÁSTICA 
DENSIDAD MÁX PRÓCTOR NORMAL: 2.27-2.30 Kg/dm3 
EQUIVALENTE DE ARENA: 30-40 
COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES : 25-30 
OBSERVACIONES 
ESTA CANTERA PERTENECE A LA EMPRESA S.A.T.O. 
CROQUIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URB. “LOS GUIJOS” 
ALGECIRAS 
CANTERA 
PK-103.5 
CÁDIZ 
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ANEJO Nº 7 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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ESTUDIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
1.-    OBJETO DEL ANEJO. 
2.-   TALUDES. 
2.1.-   Volumen de cobertura vegetal. 
2.2.-   Volumen de desmonte y terraplén. 
3.-   DETERMINACION DEL VOLUMEN DE TIERRAS A MOVER. 
4.-    JUSTIFICACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
        4.1.- Movimiento de tierras para la creación de explanada a cota 5. 
              4.1.1.- Volumen de tierras a retirar. 
              4.1.2.- Maquinaria a utilizar. 
        4.2.- Movimiento de tierras para la creación de explanada de trabajo a    
     cota 6.72 (Para paquete de firme). 
 4.2.1.- Volumen de tierras de relleno. 
 4.2.2.- Equipo de extendido de la explanada. 
        4.3.- Movimiento de zahorra necesaria en la construcción de viales. 
   4.3.1.- Volumen de zahorra artificial. 
   4.3.2.- Equipo de extendido y compactación. 
         5.-     MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EXCAVACION EN ZANJAS. 
       5.1.- Volumen de tierras a excavar. 
       5.2.- Maquinaria a utilizar. 
       5.3.- Equipo para transporte a vertedero. 
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1.-   OBJETO DEL ANEJO. 
 
El objeto del presente anejo es  justificar, con los cálculos oportunos, el 
movimiento de tierras que se debe realizar en la zona de proyecto, y definir todas las 
actuaciones necesarias sobre el terreno, para  que este alcance la cota de la rasante 
prevista para la explanada de trabajo. 
El movimiento de tierras se dividirá en varias fases debido a la preparación de 
la explanada de trabajo, ya que el suelo existente es inadecuado. Otro objetivo a 
conseguir con este movimiento de tierras es el de alcanzar como mínimo la cota 7m.  
para las rasantes del circuito, ya que nuestra parcela de actuación se encuentra no 
muy lejos del cauce del río Botafuegos, y así asegurarnos estar por encima de la cota 
de inundación en caso de una gran avenida, como referencia se ha tomado las cotas 
del terreno de las parcelas adyacentes así como la de la rasante de la carretera CA-
9208 “Carretera del Cobre”.Por todo ello el volumen de tierras de préstamo 
sobrepasará con creces el de desmonte. 
 
 
Las fases a seguir son las siguientes: 
1. Desecho de suelo inadecuado. Desmonte del terreno inicial, con cota 
media de 6, hasta cota 5 creando  una explanada a dicha cota que 
ocupara toda la extensión de la parcela, con la creación de los taludes 
convenientes. 
2. Relleno para explanada de trabajo. Se rellenara con material de 
préstamo hasta cota 6.7,  para la creación de la explanada de trabajo 
sobre la que se apoyara los paquetes de firme. 
3. Nivelación de la parcela. Una vez ejecutados todos los paquetes firmes 
se procederá a nivelar toda la superficie restante  del recinto con 
diferentes materiales de préstamo hasta alcanzar las cotas establecidas. 
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2. - TALUDES 
 
Hay que asegurar que el conjunto del talud sea geotécnicamente estable frente 
a un deslizamiento; lo cual exige que su inclinación sea suficientemente reducida, en 
función de la altura y la naturaleza del terreno. 
Además  los taludes tendidos son más fáciles de conservar en buen estado, ya 
que en ellos es menor la erosión producida por el agua. 
Sin embargo, el volumen de tierras producido en el movimiento de tierras 
(rellenos y desmontes) con sus taludes tendidos es notablemente mayor que si se 
adoptan otros más inclinados, por lo que el empleo de unos taludes tendidos puede 
suponer un gran incremento del coste. Por consiguiente, el diseño de los taludes debe 
ser un compromiso entre las consideraciones anteriores. 
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto existen numerosas tablas y 
gráficos que recomiendan las inclinaciones de los taludes, tanto en desmonte como 
en terraplén, en función de varios condicionantes, nosotros hemos considerado que el 
más propio de utilizar son los indicados por la instrucción de carreteras, Norma 3.1. 
I.C. 
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La instrucción de carreteras, Norma 5.1-IC, aconsejaba unos taludes mínimos 
que se recogen en la siguiente tabla:    
 
En nuestro caso concreto, dadas las características del terreno que nos  ocupa, 
y por aquello de  “estar del lado de la seguridad” hemos optado por los siguientes 
taludes: 
                     TALUDES DESMONTE →  2H / 1V 
                     TALUDES TERRAPLÉN → 2H / 1V 
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3. -   DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE TIERRAS A MOVER 
 
El movimiento de tierras se ajusta a la necesidad de sustituir el terreno 
inadecuado por uno que sea adecuado para soportar las cargas a las que se vera 
solicitado y llevar la cota del terreno a la cota de cálculo de la rasante. Para el cálculo 
de los mismos se parte de los perfiles transversales. 
 
Al considerarse el suelo como inadecuado según el PG-3, las tierras 
procedentes de excavación serán trasladadas a vertedero. 
Para el cálculo del volumen de tierras que tendremos que mover se ha 
utilizado el programa MDT V4.0 con el cual  previamente se han realizado los 
perfiles transversales oportunos ya que el programa parte de estos para dicho cálculo. 
A modo informativo se incluyen seguidamente las expresiones que se emplean para 
el cálculo del volumen de tierras son las siguientes: 
 
LOS DOS PERFILES EN DESMONTE O EN TERRAPLÉN 
 
El sólido obtenido es similar a un prismatoide, cuyo volumen viene dado por 
la fórmula: 
                              
Siendo: 
               D = distancia entre bases 
               S1 y S2 = áreas de los perfiles 
 
 
 
 
( )1  2
2
dV S S x= +
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UN PERFIL EN DESMONTE Y OTRO EN TERRAPLÉN 
 
Los volúmenes de desmonte y terraplén se calculan mediante las fórmulas: 
            
 
 
Siendo: 
                T = área en terraplén 
                D = área de desmonte 
                d = distancia entre perfiles 
 
UN PERFIL EN DESMONTE Y EL OTRO EN DESMONTE Y 
TERRAPLÉN 
Los volúmenes de desmonte y terraplén se calculan mediante las fórmulas: 
 
2 2
2 2
d t
d dxD xT
V V
D T D T
= =
+ +
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4. -    JUSTIFICACIÓN DE  LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
El objeto del presente anejo es conocer el volumen de tierras que se van a 
utilizar, tanto para la creación de la explanada de trabajo como  para la construcción 
de los viales. También es objeto realizar la excavación de zanjas para las tuberías de 
abastecimiento, saneamiento, pluviales, instalación eléctrica y alumbrado público. 
 
Queda aclarar que no se realizara desbroce y despeje de la parcela ya que en 
primer lugar se realizara un importante desmonte cuyo todo  material extraído será 
transportado directamente a vertedero, y en dicho desmonte esta incluida la capa de 
materia vegetal. 
 
4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CREACION DE 
EXPLANADA A COTA 5. 
 
Sobre el terreno donde se va a construir la presente obra, existe una capa de 
tierra  que ha de eliminarse para poder efectuar la obra en condiciones óptimas. 
Se estima, según el estudio geotécnico de la zona, que será necesario hacer un 
desmonte de aproximadamente un metro de profundidad hasta llegar a cota 5, para 
así eliminar el suelo calificado como inadecuado para este tipo de construcción. 
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4.1.1. -   Volumen de tierras a retirar. 
 
Según el programa informático utilizado (MDT V4.0), se ha determinado por 
diferencias de superficies este volumen, el cual transportaremos directamente a 
vertedero. 
 
 Volúmenes (m3) 
Volumen Desmonte 62371.276  
Volumen Terraplén 0.000 
Diferencia 62371.276 
 
Un dato a destacar en este apartado seria el de señalar que este volumen es en 
banco, es decir no ha sido afectado por los factores que nos darán el volumen exacto 
de esta operación. 
 
 
   1. -   Como podemos observar en la tabla conocemos el volumen de 
desmonte, y dicho volumen se verá afectado por el factor de esponjamiento. 
 
3m 62371,276=BancoV  
 
Cuyo volumen esponjado será:   
 
3155,75146
83,0
276,62371 m
F
VV
E
Banco
Esponjado ===
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4.1.2. -   Maquinaria a utilizar 
 
Para la extracción y traslado de estas tierras procedentes del volumen de 
desmonte  (
3m 62371,276=BancoV ) se recomienda el equipo diseñado, pero esto no 
es vinculante ya que el Contratista si lo cree oportuno, bien por falta de maquinaria o 
por cuestiones económicas, puede utilizar otro equipo. 
Se recomienda una pala excavadora CAT-375, con un rendimiento teórico de 
357 m3/hora, cuya capacidad de cuchara es de 3,50 m3, que extraerá  dichas tierras. 
 
Calcularemos el rendimiento real afectándolo por el coeficiente de eficiencia 
horaria (50 minutos por hora trabajada) y factor de llenado, siendo este de: 
 
Rendimiento real = Rend. teórico x Factor eficiencia horaria x Factor de 
llenado ( )
35357 0,85 253 6x x m hora= =  
Rendimiento real en un día  = ( 253 m3 / hora ) x 8horas = 2024 m3/día 
 
02,297
253
155,75146
_dimRe
º 3
3
===
horam
m
realienton
V
horasN Esponjado
 
 
Total = 297,02 horas de trabajo con una maquina. 
 
El tiempo calculado para esta operación de desmonte seria el utilizado por una 
sola pala excavadora. 
El ciclo de la excavadora será: 
Tiempo por palada = 3,50 m3 x 60 min. / 253 m3/hora = 0,83 min./palada. 
El ciclo del camión basculante de 14 m3, se calcula de la siguiente manera: 
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Nº paladas para llenar el camión = 14 m3 / 3,50 m3/palada = 4 paladas 
 
Hay que tener en cuenta que el vertedero más cercano está a 5 Km. de la obra. 
 
Tiempo de carga = 4 x 0.83 = 3,32 minutos. 
Tiempo ida = (5 Km. / 30 Km./hora) x 60 min. = 10 minutos. 
Tiempo vuelta = (5 Km. /40 Km./hora) x 60 min. = 7.5 minutos. 
Tiempo descarga y maniobra = 1,6 minutos. 
El tiempo total del ciclo del camión son 23 minutos. 
 
Con este tiempo y el tiempo de carga, podemos conocer el número de 
camiones que nos hacen falta: 
Nº de camiones = tiempo ciclo / tiempo carga = 23 / 3.32 = 7 camiones.  
 
Cálculo de la producción real de los camiones: 
Nº de viajes = 480 min./día / 23  min. / viaje = 21 viajes  
 
Producción de los camiones = nº camiones x nº viajes x capacidad = 
= 7 x 21 x 14 =2058 m3/día. 
 
Al ser el rendimiento de los camiones de 2058 m3/día y el de la excavadora de  
2024 m3/día; el rendimiento queda limitado por el menor de los dos, en este caso 
sería el de la excavadora. Vemos además que una sola pala sería suficiente para 
“mover” el volumen a desalojar por los cinco camiones, al día. 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                       Anejo nº 7: Movimiento de Tierras 
 
 
 José  A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 12 de 22 
Tiempo de trabajo de palas y camiones: 
 
Nº de días = VESPONJADO / Producción diaria del conjunto =  
=74146,155 / 2024 = 36.64 días = 293.12 horas (sí trabajamos 8 horas al día). 
 
4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CREACION DE 
EXPLANADA DE TRABAJO A COTA 6,72 (PARA PAQUETE 
DE FIRME). 
 
 
El siguiente paso a seguir es el de la creación explanada de trabajo. Se 
rellenara con material de préstamo hasta cota 6.72m,  para la creación de la 
explanada de trabajo sobre la que se apoyara el paquete de firme. 
 
 4.2.1- Volumen de tierras de relleno. 
 
Según el programa informático utilizado (MDT V4.0), se ha determinado por 
diferencias de superficies este volumen, el cual importaremos directamente de 
préstamo. 
 Volúmenes (m3) 
Volumen Desmonte 0  
Volumen Terraplén 70750.830 
Diferencia 70750.830 
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   1. -   Ahora calculamos el volumen que será utilizado para la obtención de la 
explanada, para ello será imprescindible el uso del factor de compactación que en 
este caso es Fc = 1,04. El volumen de cálculo es de 70750.830 m
3  por tanto el 
volumen esponjado de préstamo a utilizar en la explanada será de: 
 
3863.7358004.1830.70750 mVESPONJADO =×=  
 
 
4.2.2. -   Equipo de extendido de la explanada. 
 
Se estima para el extendido de la explanada un equipo formado por una 
motoniveladora de 130 CV de potencia, un rodillo vibrador metálico y un camión 
cuba de agua, pero esto no es vinculante ya que el Contratista si lo cree oportuno, 
bien por falta de maquinaria o por cuestiones económicas, puede utilizar otro equipo. 
 
De este equipo se conoce el rendimiento teórico que son 125 m3/hora, que 
afectado por el coeficiente de eficiencia horaria ( 50 min. por hora ) queda un 
rendimiento real de 104 m3/hora. La cantidad de volumen  a extender en las zonas 
correspondientes será de 73580.863 m3. 
 
Se calculan las horas de trabajo del equipo de extendido de la explanada: 
 
horas
hora
malienton
VhorasN ESPONJADO 5.707
104
863.73580
RedimRe
º 3 ===  
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4.3.- MOVIMIENTO DE ZAHORRA NECESARIA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIALES 
 
Se define como zahorra al material granular, de granulometría continua, 
utilizado como capa de firme. Se denomina z. Artificial al constituido por partículas 
total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada 
caso. 
 
4.3.1. -    Volumen de Zahorra artificial 
 
Después de realizar la explanada tendremos que calcular el volumen de tierras 
que hace falta para cada vial, se ha de saber el área  que éste tendrá, así como su 
espesor; por tanto, a continuación se presentan los cálculos del volumen de zahorra 
artificial que tendrá cada vial. 
 
En estos cálculos será necesario tener en cuenta sus distintas densidades y así 
conocer sus distintos factores: 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,75 0,80 1
2,3
2,3 1,10 1
2,1
Banco
Esponjado
E
Compactado
Banco
C
Esponjada
E
Banco
Banco
C
Compactada
VV
F
V
V
F
F
F
δ
δ
δ
δ
=
=
= = = <
= = = >
3
3
3
1,75 
2,1 
2,3 
Esponjada
Compactada
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ton m
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δ
δ
δ
=
=
=
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PISTA PRINCIPAL 
  
• CALZADA 
Ancho: 11 m 
Longitud: 918,296 m 
Superficie de  = 10101 m2 
Espesor = 15 cm. 
Volumen compactado de Z. artificial sobre perfil de terraplén  =   
 10101 x 0,15 = 1515,15 m3 
Volumen esponjado de Z. artificial =1515,15  / 0,80 = 1893,93 m3 
Volumen en banco sobre perfil  terraplen = 1893,93 / 1,10 = 1721,76 m3 
 
 
CARRIL SERVICIO Y ZONA BOXES 
  
• CALZADA 
Ancho: 6 m 
Longitud: 118,037 m 
Superficie de  = 708,222 m2 
Espesor = 15 cm. 
Volumen compactado de Z. artificial sobre perfil de terraplén  =   
 708,222 x 0,15 = 106,233 m3 
Volumen esponjado de Z. artificial =106,233  / 0,80 = 132,79 m3 
Volumen en banco sobre perfil de terraplen = 132,79 / 1,10 = 120,72 m3 
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• BOXES Y ZONA COCHERAS 
Ancho: 13,22 m 
Longitud: 64,61 m 
Superficie de  = 854.144 m2 
Espesor = 15 cm. 
Volumen compactado de Z. artificial sobre perfil de terraplén  =   
 854.144 x 0,15 = 128.12 m3 
Volumen esponjado de Z. artificial =128.12  / 0,80 = 160.15 m3 
Volumen en banco sobre perfil de terraplen = 160.15 / 1,10 = 145.6 m3 
 
 
VIAL DE ACCESO 
 
En este apartado se calcula conjuntamente el volumen de zahora artificial 
para calzada, aparcamientos y acera ya que para todos ellos se ha definido el mismo 
espesor. 
  
• CALZADA, APARCAMIENTOS Y ACERA 
Ancho:  Hata PK 97.95 = 9 m 
    Hasta PK 258.5 = 19.65m (incluidos aparcamientos y acera) 
Superficie de  = 881.55 m2 + 5079.52 m2 = 5961 m2  
Espesor = 35 cm. 
Volumen compactado de Z. artificial sobre perfil de terraplén  =   
 5961 x 0,35 = 2086.37 m3 
Volumen esponjado de Z. artificial =2086.37  / 0,80 = 2608 m3 
Volumen en banco sobre perfil  terraplen = 2608 / 1,10 = 2371 m3 
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EXPLANADA ZONA APARCAMIENTOS MINUSVALIDOS 
  
• EXPLANADA 
 
Superficie de  = 1132.2 m2  
Espesor = 35 cm. 
Volumen compactado de Z. artificial sobre perfil de terraplén  =   
 1132.2 x 0,35 = 396.27 m3 
Volumen esponjado de Z. artificial =396.27  / 0,80 = 495.33 m3 
Volumen en banco sobre perfil  terraplen = 495.33 / 1,10 = 450.3 m3 
 
Por tanto el volumen total de zahorra artificial que necesitamos para la 
construcción de nuestros viales será la suma de los calculados para cada uno de los 
viales: 
 
Vtotal = 1721.76 + 120.72 + 145.6 + 2371 + 450.3 = 4809.38 m3. 
 
  
4.3.2. -    Equipo de extendido y compactación. 
 
Para realizar esta labor de extendido se utilizará un equipo, análogo al 
anterior;  formado por una motoniveladora de 130CV, un rodillo vibrador metálico y 
un camión cuba de agua, pero esto no es vinculante ya que el Contratista si lo cree 
oportuno, bien por falta de maquinaria o por cuestiones económicas, puede utilizar 
otro equipo. 
 
 De este equipo se conoce el rendimiento teórico que es de125 m3/h, que 
afectado por el coeficiente de eficiencia horaria queda un rendimiento real de       104 
m3/hora. 
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La cantidad de volumen esponjado a extender en las zonas correspondientes 
será: 
 
VESPONJADO = 4809.38m3. 
 
Se calcula las horas de trabajo del equipo de extendido de la explanada: 
 
Nº de horas = VESPONJADO / Rendimiento real = 4809.38 / 104 = 46.24 ≈ 47 
horas de trabajo.  
 
 
5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA EXCAVACIÓN EN ZANJA 
 
Las zanjas que han de realizarse servirán para la instalación de las distintas 
conducciones que son necesarias para el suministro de agua, electricidad, etc. Por lo 
que tendremos en cuenta las excavaciones que requieran los siguientes servicios: 
Abastecimiento 
Saneamiento 
Pluviales 
Alumbrado 
Red Eléctrica ( media y baja tensión) 
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5.1. -   VOLUMEN DE TIERRAS A EXCAVAR 
 
El volumen de tierras a excavar será la suma de todas las zanjas, pozos de 
registro, arquetas y demás elementos que son necesarios para la instalación de los 
diferentes servicios.  
 
Abastecimiento: 
 
Descripción 
Vol. Excavado 
(m3) 
Vol. Arenas 
(m3) 
Terrenos sueltos 840.27 48.22 
 
 
Saneamiento: 
 
Descripción 
Vol. Excavado 
(m3) 
Vol. Arenas 
(m3) 
Terrenos sueltos 2558.12 166.74 
 
 
Pluviales: 
 
Descripción 
Vol. Excavado 
(m3) 
Vol. Arenas 
(m3) 
Terrenos sueltos 3858.02 99.60 
Total 3858.02 99.60 
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Media Tensión: 
 
Volumen total = 6 m 3  
Volumen esponjado = 6 / 0,83 = 7.22 m 3  
 
Baja Tensión: 
 
Volumen total = 186.27 m 3  
Volumen esponjado = 186.27 / 0,83 = 224.42 m 3  
 
Alumbrado publico: 
 
Volumen total = 394.42 m 3  
Volumen esponjado = 394.42 / 0,83 = 475.20 m 3  
 
 
Todas estas tierras sirven de relleno para las zanjas al cumplir todos los 
requisitos exigibles por el PG-3, aunque queda a la opción del Director de Obra 
utilizarlas o no como relleno, en todo caso existe un sobrante ya que como es lógico 
toda la tierra excavada ocuparan mas volumen que el que se necesita para volver a 
cubrir las zanjas. 
 
Por lo comentado concluimos este apartado con el cálculo horario que 
necesitamos para la excavación y transporte de la tierra sobrante de la excavación de 
zanjas a vertedero. 
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5.2. -   MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
La maquinaria que se recomienda para la ejecución de estas obras no es 
vinculante, ya que el Contratista puede elegir entre toda la maquinaria que tenga a su 
disposición. 
Para la realización de esta actividad se recomienda la siguiente maquinaria: 
- Una Retro-pala mixta sobre neumático con un cazo de 0.7 m3.  
- Un capataz. 
- Dos peones. 
El rendimiento teórico del equipo es de 50 m3/h. Con lo que multiplicándolo 
por el coeficiente de eficiencia horaria, obtenemos que:  
 
50 x (5/6) =  41.5 m3/h, como el volumen total en zanja es de 7963.23 m3 
 
Con lo que él numero de horas de trabajo será 7063.23 / 41.5 =  191.88 horas, 
que serian 23.98 días de trabajo  para la excavación. 
Estos datos son solo orientativos. 
 
 
5.3. -   EQUIPO PARA TRANSPORTE A VERTEDERO 
 
El equipo que se utilizara en esta acción es el mismo que utilizamos en el 
apartado 4.1.2. del presente anejo, exceptuando el Buldózer, en el cual también se 
refleja los rendimientos de la maquinaria y demás factores que se han de tenerse en 
cuenta y que por razones lógicas no volveremos a repetir. 
 
Como los volúmenes a transportar son similares, la maquinaria a usar será la 
misma, es decir una pala cargadora CAT – 938 G cuya producción es de 1541,28 
m 3 /día y cinco camiones basculante de 14 m 3 cuya producción es de 1400 m 3 /día y 
el tiempo total de su ciclo es de 24 minutos, por lo que ya podemos calcular el 
tiempo que empleara este equipo en realizar el trabajo. 
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El volumen de tierra que debemos transportar a vertedero será igual al 
volumen ocupado en las zanjas por los tubos, los tramos hormigonados, los lechos de 
arena, arquetas, etc. Afectado naturalmente por su coeficiente de esponjamiento. 
 
                    Volumen total esponjado= 2840.28 m 3  
                     
 
Nº de días = VESPONJADO / Producción diaria del conjunto =  
= 2840.28 / 1400 = 2.02 días =  16.16 horas 
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TRAZADO DE VIALES 
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TRAZADO DE VIALES 
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 4.2.-   Trazado en alzado 
 4.3.-   Secciones tipo 
 4.4.-   Aparcamiento 
 4.5.-   Acerado  
 4.6.-   Rampas en aceras 
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Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 8: Trazado de viales. 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 3 de 15 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 En el presente proyecto, nos encontramos con dos tipos de viales de 
diferentes geometrías y fácilmente diferenciables. 
                  El primero y mas importante es el que denominamos pista de karting, 
será utilizado para la practica de este deporte el cual es el motivo de este proyecto. 
será un vial cerrado (su punto de inicio coincide con su punto final ) con un carril 
anexo que lo comunicara con la zona de boxes. Por tanto su geometría  será muy 
variada y poseerá bastantes curvas de diferentes radios y disposiciones a las que los 
pilotos se tendrán que ir adecuando para conseguir los mejores tiempos, dejando de 
lado así el confort en la conducción pero no por ello la seguridad. Para el diseño 
geométrico de la pista de karting se han seguido las recomendaciones de la Real 
Federación Española de Automovilismo dispuesta para la práctica de este tipo de 
deportes. 
                   El segundo seria el vial de acceso al circuito, este vial nos servirá 
para acceder tanto a la pista de karting como a las futuras instalaciones desde la 
entrada de la parcela. Por tanto y debido a la geometría de la parcela será un vial de 
doble sentido que carecerá de curvas y el cual poseerá a ambos lados aparcamientos 
para los usuarios de este recinto, así como acerado para los peatones. 
 
2. OBJETO DEL ANEJO 
 
 El presente anejo contempla las especificaciones de los elementos básicos 
para el Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz). Sus 
diferentes apartados recogen las condiciones relativas a la planta, el alzado y la 
sección transversal. 
 
El trazado geométrico quedará completamente definido con la correcta 
coordinación entre los siguientes elementos: 
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- Trazado en planta 
- Trazado en alzado 
-  Definición de la sección transversal 
 
 
3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
 
La normativa aplicada para la resolución de éste anexo es: 
 
- Instrucción de carreteras, Norma 3.1-IC “Trazado”  
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas y en el Transporte en Andalucía. 
- Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano del 
Ministerio de Fomento. 
- Recomendaciones para el diseño de circuitos de karting de la Real 
Federación Española de Automovilismo. 
 
 
4. VIALES 
 
4.1. TRAZADO EN PLANTA 
 
 El trazado en planta se ha determinado según lo expuesto en la introducción 
atendiendo a una serie de factores impuestos por la lógica, factores físicos y de  
carácter legislativo y administrativo. 
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 VIAL DE ACCESO 
 
 El trazado permite dotar a la instalación de una buena accesibilidad. 
 El vial ha sido proyectado con un tramo recto de doble sentido de circulación, 
para conseguir una mayor sencillez y comodidad de circulación.  
 En uno de sus extremos se ha proyectado una explanada para realizar el 
cambio de sentido como mejor solución ya que no enlaza con ningún otro vial, y 
debido también a la posible presencia de vehículos articulados de gran envergadura 
utilizados para el transporte de los karts (vehículos para la práctica del karting). 
 La longitud total del los vial proyectado es de 258.5 m., las características del 
trazado en planta quedan perfectamente definidas en los listados y planos de planta 
que se acompañan en el presente proyecto. 
 
 PISTA DE KARTING 
 
 En su trazado nos encontramos con dos tipos de viales claramente 
diferenciados, el primero lo denominaremos “Pista principal” y el segundo “carril de 
servicio", los cuales definiremos a continuación: 
 
- Pista principal: Su trazado ha sido proyectado para la práctica del karting 
en si. Consta de un carril de un solo sentido de circulación, y su punto de 
inicio coincide con su punto final creando así un circuito cerrado. Su 
trazado se compone de una recta principal seguida de una combinación de 
curvas con diferentes radios y peraltes, cuyo objetivo es el de crear una 
conducción recreativa para sus usuarios, al mismo tiempo que segura. 
Tiene una longitud de 918,296 m. y una ancho de 11m. en todo su 
recorrido para facilitar los adelantamientos y evitar en la medida de lo 
posible las salidas de pista de los karts. 
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- Carril de servicio: La finalidad de este carril es la de comunicar la pista 
principal con la zona de boxes (zona destinada a la reparación y reportaje 
de los karts). Se ha proyectado siguiendo las recomendaciones de la 
R.F.E.D.A. 
El tramo de este carril por el cual se accede a la zona de boxes se denomina 
carril de deceleración, debido a que esta destinado también a la 
disminución de velocidad de los karts antes de entrar en boxes. Por otra 
parte el carril por el cual se accede a la pista principal desde los boxes se 
denomina carril de aceleración ya que esta destinado al aumento de la 
velocidad. 
Consta de una calzada de un sentido de circulación, con un ancho de 6m. 
para los tramos  de aceleración y deceleración, y un ancho de 8.22m para el 
tramo de boxes. Su longitud total es de 118.037. 
 
 Al igual que para el carril de acceso las características del trazado en planta quedan 
perfectamente definidas en los listados y planos de planta que se acompañan en el 
presente proyecto. 
 
4.2. TRAZADO EN ALZADO 
 
VIAL DE ACCESO 
 
Se procura facilitar la evacuación de aguas pluviales mediante un cambio de 
rasante utilizando un acuerdo vertical convexo. Dicho acuerdo vertical es una 
parábola, para la cual se han utilizado los parámetros de la Instrucción de Carreteras 
3.1-IC: 
 
Características del trazado en alzado: 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 8: Trazado de viales. 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 7 de 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características adoptadas: 
- Parámetro Kv convexo. = 1150 
- Pendiente  =  ±0,500 % 
Se toma un límite inferior de pendiente igual a 0,500 % con el fin de facilitar 
la evacuación de las aguas. 
 
 Las características del trazado en alzado quedan perfectamente establecidas 
en los perfiles longitudinales y transversales que se acompañan en el presente 
proyecto. 
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PISTA DE KARTING 
 
 Para el trazado en alzado de la pista de karting, no se ha utilizado ningún 
cambio de rasante ya que se creo una plataforma sobre la que se apoya el firme con 
cota constante. Por otra parte si que existen peraltes que varían del 2% al 7% en 
curvas, al igual que le damos una inclinación trasversal en rectas. Se aprovecha 
entonces estas pendientes sobre todo en curvas para ubicar los puntos de recogidas de 
aguas pluviales. 
 Igualmente que para el vial de acceso las características del trazado en alzado 
quedan perfectamente establecidas en los perfiles longitudinales y transversales que 
se acompañan en el presente proyecto. 
 
 
4.3. SECCIONES TIPO 
 
 La sección en planta de los viales está compuesta por: calzada, aceras y 
aparcamientos. 
 
• Vial de acceso 
 
- Desde PK 0.00 hasta PK 97.75 :  
arcén 1.00 m – dos carriles de 3.50m – arcén 1.00 m 
 
- Desde PK 97.75 hasta PK 258.50: 
Aparcamiento 4.80 m – dos carriles 3.5 m – aparcamiento 2.35 m – 
acera 5.50 m   
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Para facilitar la evacuación del agua, la calzada tiene un bombeo del 2% hacia las 
aceras. Las aceras y los aparcamientos tienen una pendiente del 2% hacia la calzada. 
 
• Pista karting 
 
- Pista principal: 
arcén 1m – un carril de 9 m – arcén 1m 
 
- Carril de servicio:   
Carriles de aceleración y deceleración: arcén 1m – un carril 4m – 
 arcén 1m. 
Tramo boxes :  arcen 1m - un carril 8.22  
Para mayor detalle, revisar el plano de secciones tipo. 
 
Todas las zonas de intersección de pasos de peatones con las aceras tienen  un 
rebaje del bordillo para la eliminación de barreras, que facilite el tránsito de 
minusválidos, así como la esquina de la acera contigua a los aparcamientos de 
minusválidos.  
 
4.4. APARCAMIENTOS 
 
 Tanto la situación como el número de aparcamientos vienen reflejados en los 
planos correspondientes. 
 Tendremos dos tipos de aparcamientos, aparcamientos en línea  que se 
situarán junto a la acera y aparcamientos oblicuos que se sitúan al otro lado del vial 
de acceso. 
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 Con esta dotación de suelo para aparcamientos consideramos resuelto el 
problema de estacionamiento de vehículos, incluidos los minusválidos. 
 
4.5. ACERADO 
 
 La dimensión de la  acera es de 5.50 m, como vienen definidas en el apartado 
anterior. 
 En el vial de acceso la red de alumbrado público, la red de baja tensión, la red 
de abastecimiento de agua, la red de saneamiento de agua ; se situarán bajo la acera, 
respetándose las separaciones mínimas entre ellas. 
Las canalización que falta va bajo calzada , que es: la red de pluviales. 
En las demás zonas de nuestro recinto ver planos correspondientes a cada 
servicio para conocer su ubicación ya que se han proyectado amoldándose según la 
ubicación los puntos de toma o evacuación de los diferentes servicios. 
 
4.6. RAMPAS EN ACERAS 
 
Con el fin de facilitar el acceso de los disminuidos físicos desde la calzada a 
la acera o viceversa, se disponen rampas en las ubicaciones descritas anteriormente.  
Además de facilitar y hacer más seguro el acceso a los pasos de peatones 
desde las aceras en las que existan aparcamientos, se han proyectado la colocación de 
zonas de espera con sus correspondientes pendientes. 
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5. LISTADOS 
 
5.1. PUNTOS SINGULARES EN LOS EJES 
 
Los puntos singulares de los ejes pueden ser comprobados en los distintos 
perfiles longitudinales donde se detallan todos los  datos correspondientes. 
 
6. REPLANTEOS 
 
El replanteo debe llevarse a cabo no solo para comprobar la coincidencia de 
lo proyectado con la realidad, sino sobre todo en la fase de construcción, para que 
ésta se ajuste a lo proyectado. 
 
6.1. METODOLOGIA 
 
Se ha realizado el replanteo por el método polar, dicho método consiste en: 
 
1- Se sitúan y alinean las bases. 
2- Cada punto quedará definido con una dirección y una distancia. La 
dirección se define con un ángulo (azimut), que tiene como origen la alineación de 
ambas bases y que estará centrado en la base E1. 
El siguiente dibujo explica el significado de cada uno de los elementos 
anteriormente citados: 
 
 
 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 8: Trazado de viales. 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 12 de 15 
6.2. BASES DE REPLANTEO 
 
En la unidad de ejecución se han tomado dos bases de replanteo, desde las 
cuales se ha comprobado “in situ” la visibilidad entre ellas, así como la posibilidad 
de definir todos y cada uno de los puntos necesarios en el replanteo para una correcta 
definición de todos los viales. 
 
La ubicación concreta de dichas bases se encuentra indicada en el plano 
correspondiente de replanteo, al igual que en la siguiente tabla. 
Las distancias en la tabla están indicadas en metros y los ángulos en grados 
sexagesimales. 
 
BASE COORD. X COORD. Y AZIMUT DISTANCIA 
BR-ESTACIÓN      BASE1 276930.136 4003695.241 299.8684 174.653 
BR-ORIENTACIÓN   
BASE2 
276755.483 4003694.880   
 
 
6.3. PUNTOS REPLANTEADOS 
 
Se han tomado para definir el replanteo los puntos singulares más 
característicos pertenecientes a los ejes de los viales. Los demás puntos quedan 
definidos directamente a partir de los replanteados por mediciones directas sobre los 
planos y con ayuda de los listados de todos los puntos singulares de los viales 
expuestos anteriormente. 
Las distancias en la tabla están indicadas en metros y los ángulos en grados 
sexagesimales. 
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Pista principal 
 
Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia Código 
276782.728 4003752.263 7.000 323.4979 158.053 1 
276914.937 4003752.263 7.000 383.4166 59.013 2 
276924.875 4003753.093 7.000 394.2260 58.091 3 
276937.770 4003763.438 7.000 7.0971 68.623 4 
276938.473 4003779.956 7.000 6.2452 85.124 5 
276936.663 4003783.518 7.000 4.6983 88.518 6 
276934.727 4003786.433 7.000 3.2022 91.307 7 
276933.259 4003788.456 7.000 2.1318 93.267 8 
276928.616 4003794.776 7.000 399.0279 99.546 9 
276928.901 4003803.427 7.000 399.2734 108.193 10 
276937.376 4003805.187 7.000 4.1861 110.184 11 
276947.224 4003800.287 7.000 10.2659 106.427 12 
276955.693 4003800.081 7.000 15.2222 107.910 13 
276961.281 4003806.449 7.000 17.3839 115.487 14 
276969.729 4003835.517 7.000 17.5132 145.757 15 
276966.962 4003845.607 7.000 15.2905 154.810 16 
276956.713 4003847.707 7.000 10.9866 154.765 17 
276951.778 4003845.915 7.000 9.0820 152.220 18 
276945.616 4003848.345 7.000 6.4148 153.885 19 
276947.274 4003854.759 7.000 6.8134 160.435 20 
276975.946 4003874.111 7.000 15.9614 184.643 21 
276981.686 4003880.038 7.000 17.3185 191.852 22 
276983.888 4003884.518 7.000 17.6152 196.762 23 
276985.198 4003888.297 7.000 17.6874 200.754 24 
276986.914 4003894.363 7.000 17.6833 207.058 25 
276980.801 4003910.103 7.000 14.7423 220.754 26 
276966.325 4003911.532 7.000 10.5540 219.298 27 
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276914.733 4003889.245 7.000 394.9562 194.615 28 
276908.985 4003877.689 7.000 392.6526 183.670 29 
276918.299 4003839.613 7.000 394.7919 144.857 30 
276918.283 4003834.798 7.000 394.6059 140.060 31 
276916.019 4003830.549 7.000 393.3819 136.042 32 
276908.937 4003822.677 7.000 389.5058 129.187 33 
276901.855 4003814.805 7.000 385.2134 122.864 34 
276896.500 4003813.425 7.000 382.3481 122.878 35 
276893.148 4003817.824 7.000 381.3439 128.042 36 
276890.366 4003860.426 7.000 384.9590 169.905 37 
276886.022 4003866.452 7.000 383.9463 176.803 38 
276878.704 4003865.178 7.000 381.2904 177.549 39 
276834.868 4003825.813 7.000 359.8721 161.632 40 
276836.346 4003814.379 7.000 357.5431 151.626 41 
276879.614 4003792.146 7.000 369.4050 109.284 42 
276884.312 4003779.496 7.000 368.2881 95.910 43 
276872.133 4003773.684 7.000 359.4665 97.559 44 
276799.429 4003795.805 7.000 341.7491 164.916 45 
276792.469 4003796.228 7.000 340.2915 170.736 46 
276786.069 4003793.459 7.000 338.0938 174.362 47 
276769.757 4003781.238 7.000 331.3341 181.981 48 
276766.819 4003760.143 7.000 324.0810 175.741 49 
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Carril de servicio 
 
Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia Código 
276827.149 4003747.763 7.000 330.0235 115.607 50 
276842.599 4003738.843 7.000 329.4200 97.795 51 
276845.011 4003737.844 7.000 329.5411 95.191 52 
276847.599 4003737.504 7.000 330.1272 92.728 53 
276914.920 4003737.504 7.000 377.9989 44.918 54 
276925.296 4003740.406 7.000 393.2031 45.423 55 
276932.660 4003748.269 7.000 3.0283 53.088 56 
276935.349 4003753.435 7.000 5.6876 58.427 57 
 
 
Vial de acceso 
 
Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia Código 
276657.479 4003709.933 7.100 303.4271 273.053 58 
276786.735 4003709.933 7.725 306.4997 144.152 59 
276915.991 4003709.933 7.100 351.2081 20.394 60 
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ANEJO Nº 9 
ESTUDIO DE FIRMES 
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ESTUDIO DE FIRMES 
 
 
1.-    OBJETO DEL ANEJO. 
2.-    NORMATIVA. 
3.-    DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME. 
 3.1.-  Método de la instrucción de carreteras. 
       3.1.1.- Categoría del tráfico. 
       3.1.2.- Tipo de explanada. 
       3.1.3.- Factores climáticos. 
       3.1.4.- Solución adoptada. 
3.2.- Método de la instrucción para el diseño de firmes de la red de  
         carreteras de Andalucía (Programa informático Icafir 2006). 
       3.2.1.- Categoría del tráfico. 
       3.2.2.- Trafico equivalente de proyecto. 
       3.2.3.- Zonas térmicas. 
       3.2.4.- Zonas pluviométricas. 
       3.2.5.- Solución adoptada. 
    4.-    PAVIMENTACION DE ACERAS.    
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1.- OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto del presente anejo es definir y determinar cada una de las diferentes 
capas y elementos que integrarán la sección transversal de los viales (es decir, las 
capas constituyentes de la pista de karting asi como la calzada de acceso y los 
acerados) 
 
2.-  NORMATIVA 
 
Para elaboración del anejo se ha empleado la siguiente normativa: 
 
- Normas 6.1-IC y 6.2-IC, del MOPU. 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. ( Serie 
monográfica del Ministerio de Fomento ) 
- Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de 
Andalucía (conserjería de obras publicas y transportes) 
- Programa informático Icafir 2006 (conserjería de obras publicas  y 
transportes, Junta de Andalucía) 
 
3.-  DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
Los dos factores fundamentales que afectan al comportamiento del firme son: 
 
- Tráfico 
- Explanada 
 
Por lo cual, todos los métodos modernos de dimensionamiento los cuantifican 
mediante patrones que, en esencia, miden respectivamente el tráfico pesado que ha 
de resistir el firme y la capacidad portante, o de soporte, de la explanada. 
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En este proyecto utilizamos dos métodos de cálculo de firme, debido a las 
diferentes calzadas y a su distinto uso. 
 
- Pista de karting: Instrucción para el diseño de firmes de la red de 
  carreteras de Andalucía (conserjería de obras públicas y transportes), 
  Icafir 2006. 
- Calzada acceso, aparcamiento y acerados: Normas 6.1-IC y 6.2-IC. 
 
Con carácter secundario en nuestras latitudes, para determinar el ligante más 
adecuado y el tipo de mezcla, se consideran también el factor climatológico y otros 
factores locales. 
 
3.1  MÉTODO DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
 
En España, las Normas 6.1 y 6.2. de la Instrucción de Carreteras incluyen el 
Catálogo de Firmes, tanto flexibles como rígidos, para los proyectos de firmes de 
carreteras de nueva construcción y dan criterios para su aplicación. 
 
De acuerdo con dichas normas los factores de dimensionamiento son: 
 
3.1.1  Categoría del tráfico 
 
La estructura del firme es función de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados que se prevea en el carril de proyecto en el año de la puesta en servicio. 
 
En la Instrucción de Carreteras vigente, como orden de magnitud, puede 
considerarse que la vida útil teórica  de las nuevas secciones estructurales, evaluada 
mediante procedimientos analíticos, es el doble de las contenidas en la norma 
anterior, en las categorías de tráfico pesado altas y medias. Con ello se ha pretendido 
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que la vida útil real de los firmes se aproxime mas al periodo de proyecto que se 
suele considerar teóricamente. 
 
La instrucción define las siguientes categorías de tráfico pesado en función de 
la IMDp: 
 
           TABLA 1A: CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO DE T00 A T2                                    
 
CATEGORIA DEL TRÁFICO 
 PESADO 
T00 T0 T1 T2 
IMDp (Vehículos pesados / día) >4000 
4000 
-2000 
1999 
-800 
799 
-200 
 
TABLA 1B: CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 YT4 
   
 
 
 
 
 
 
En nuestro caso nos encontramos en un ámbito principalmente de acceso, que 
no sirve de lazo de conexión con ninguna zona industrial ni con vías, principales o 
secundarias, por lo que definiremos para la determinación del paquete de firme: 
 
      CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO → T4.2 
 
 
 
CATEGORIA DEL TRÁFICO 
PESADO  T3.1 T3.2 T4.1 T4.2 
IMDp (Vehículos pesados / día) 199-100 99-50 49-25 <25 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 9: Estudio de Firmes 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 6 de 22 
3.1.2   Tipo de explanada 
 
Se consideran tres categorías de explanada que se determinan según el 
módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo 
con la NLT-357 «Ensayo de carga con placa». 
   
TABLA 2: MODULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO 
DE CARGA. 
 
Categoría de la 
explanada 1 2 3 
Ev2(MPa) 
60 120 300 
 
En la tabla 3  se relacionan los materiales utilizables en la formación de la 
explanada, para los que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá 
incluir las prescripciones complementarias que se indican. 
 
TABLA 3: MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE EXPLANADAS. 
 
Sí
mbolo 
Descripción 
de material 
A
rt. 
PG3 
Prescripciones complementarias 
I
N 
Suelo 
inadecuado o 
marginal 
3
30 
Su empleo sólo será posible si se 
estabiliza con cal o con cemento para 
conseguir S-EST1 o S-EST2. 
0 
Suelo 
tolerable 
3
30 
CBR ≥ 3 
Materia orgánica > 1% 
Sulfatos solubles(SO3)>1% 
Hinchamiento libre > 1% 
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1 
Suelo 
adecuado 
3
30 
CBR ≥ 5 
2 
Suelo 
seleccionado 
3
30 
CBR ≥ 10 
 
3 
 
S-
EST1 
S-
EST2 
S-
EST3 
Suelo 
seleccionado 
 
Suelo 
estabilizado in situ 
con cemento o cal. 
 
3
30 
 
5
12 
 
CBR ≥ 20 
 
Espesor min: 25cm 
Espesor máx: 30cm  
 
 
El índice C.B.R. se determinará según la Norma NLT-111/78 en las 
condiciones más desfavorables de humedad y densidad que admite el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares. 
 
En terraplenes y pedraplenes la categoría de la explanada dependerá de las 
características de los materiales utilizados en su coronación. 
 
En desmontes y terraplenes de poca altura, la categoría de la explanada será 
función de las características del terreno natural en una profundidad mínima de 1 m. 
Desde la explanada, o de las características y espesor del material utilizado dónde se 
proceda a construir o estabilizar “in situ” aquel. 
 
La explanada que creamos después de los trabajos de movimiento de tierras 
después de la eliminación del suelo inadecuado, según se desprende del estudio 
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geotécnico (CBR>5), se corresponde con la clasificación E1, formado por suelo 
adecuado según el artículo 330 del PG3: 
 
                 CLASIFICACIÓN DE LA EXPLANADA → E1 
 
3.1.3  Factores climáticos 
 
Para la elección del tipo de betún asfáltico, así como para la fijación de la 
relación ponderal entre su dosificación y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la 
zona térmica así como la zona pluviométrica; a continuación se recogen los mapas 
incluidos en la Instrucción de Carreteras para la determinación de los condicionantes 
climatológicos: 
 
 Zonas térmicas estivales 
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De acuerdo con la situación geográfica de la ciudad de Algeciras  nos 
encontramos con: 
 
- ZONA TÉRMICA ESTIVAL → Zona cálida 
 
Para la zona climática cálida, y de entre la variedad encontrada en el mercado, 
hemos optado por emplear un betún 60/70 para el pavimento. 
 
Los riegos de imprimación se harán con betún fluidificado MC-0, MC-1, 
MC-2, o bien emulsiones asfálticas EAL-1 y ECL-1. 
 
En el presente proyecto se empleará emulsión asfáltica ECL-1 para los riegos 
de imprimación y serán de 0.8-2 l/m2. 
 
Se emplearán mezclas bituminosas en caliente. La capa de rodadura tendrá un 
espesor mínimo de 5 cm.  
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 Zonas pluviométricas 
 
 
 
De acuerdo con la situación geográfica de la ciudad de Algeciras nos 
encontramos con: 
 
- ZONA PLUVIOMÉTRICA → Zona poco lluviosa. 
 
Por encontrarnos en una zona pluviométrica poco lluviosa no se hace 
necesario adoptar mezclas drenantes. 
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En la capa de rodadura se emplearán preferentemente mezclas de tipo densa 
(D) o semidensa (S). 
 
Los espesores recomendados en las especificaciones españolas son los que se 
reflejan en la siguiente tabla: 
 
Capa Espesor (cm.) Tipo de mezcla 
Rodadura 
3 – 5 
5 – 7 
D12, S12, A12, P12, PA12 
D20, S20 
Intermedia 6 – 9 D20, S20, S25, G20 
Base 9 - 15 S25, G20, G25, A20 
 
3.1.4 Solución Adoptada 
 
Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 
 
• La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro) 
indican la categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42. 
• La penúltima indica la categoría de explanada, desde E1 a E3. 
• La última indica el tipo de firme: 
 
1:  Mezclas bituminosas sobre capa granular. 
2:  Mezclas bituminosas sobre suelocemento. 
3:  Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre 
suelocemento. 
4:  Pavimento de hormigón.   
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En base a los condicionantes establecidos por la presente normativa, y 
teniendo en cuenta que la misma menciona la desaparición de la disposición 
tradicional de colocar, sobre la explanada, una capa de zahorra natural como súbase 
de los firmes (por su escasa aportación estructural y por cuestiones ambientales), 
hemos adoptado como solución el siguiente: 
 
1. Para la calzada de acceso y  explanada. 
 
  CLASIFICACIÓN DEL FIRME → 4211 
 
• Capa de rodadura: 5cm. de mezcla bituminosa en caliente  
tipo S-20. 
• Base granular: 35cm. de zahorra artificial. 
• Subbase granular: min. de suelo adecuado procedente de 
préstamo. 
La capa de rodadura estará constituida por una mezcla tipo semidenso (S), 
con un diámetro máximo de árido de 20mm., prácticamente impermeable, 
cumpliendo la misión del pavimento de proteger a las capas inferiores del firme y 
explanada de la acción del agua. 
 
 La mezcla bituminosa tipo drenante para la capa de rodadura se recomienda 
en zona pluviométrica lluviosa y en carretera de circulación intensa, por lo que se 
descarta. 
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2. Para  los aparcamientos. 
 
CLASIFICACIÓN DEL FIRME → 4214 
 
• Capa de rodadura: 18 cm. de hormigón de firme HF-4,0. 
• Base granular: 20 cm. de zahorra artificial. 
• Subbase granular: min. de suelo adecuado procedente de 
préstamo. 
 
Los hormigones empleados en los pavimentos de hormigón corresponde a 
Hormigón de Firme (HF), seguida del valor de la resistencia característica a 
flexotracción a los 28 días expresada en megapascales (MPa). 
 
Para la categoría de tráfico pesado elegida se utiliza del hormigón HF-4,0. 
 
 
3.2  MÉTODO DE LA INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE 
FIRMES DE LA RED DE CARRETERAS DE ANDALUCIA (PROGRAMA 
INFORMATICO ICAFIR 2006) 
 
En Andalucía, esta disponible esta Instrucción de Carreteras que incluye el 
Catálogo de Firmes, tanto flexibles como rígidos, para los proyectos de firmes de 
carreteras de nueva construcción y dan criterios para su aplicación, esta instrucción 
fue presentada en el “IV Congreso Andaluz de Carreteras” en 2007. Y ha sido 
elegida para el dimensionamiento de la pista de velocidad debido a la semejanza de 
esta con las carreteras actuales, aunque las cargas que ha de soportar son distintas, 
por ello el firme calculado aun siendo valido no se corresponde con ninguno de los 
recomendados. 
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De acuerdo con dicha instrucción los factores de dimensionamiento son: 
 
3.2.1  Categoría del tráfico 
 
La estructura del firme es función de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados que se prevea en el carril de proyecto en el año de la puesta en servicio. 
 
En la Instrucción de Carreteras vigente, como orden de magnitud, puede 
considerarse que la vida útil teórica  de las nuevas secciones estructurales, evaluada 
mediante procedimientos analíticos, es el doble de las contenidas en la norma 
anterior, en las categorías de tráfico pesado altas y medias. Con ello se ha pretendido 
que la vida útil real de los firmes se aproxime mas al periodo de proyecto que se 
suele considerar teóricamente. 
 
La instrucción define las siguientes categorías de tráfico pesado en función de 
la IMDp: 
 
         Tabla 3.3.1 Categorías de tráfico de proyecto 
 
CATEGORIA IMDPA 
T0 2.000-4.000 
T1 800-2.000 
T2A 400-800 
T2B 200-400 
T3A 100-200 
T3B 50-100 
T4A 25-50 
T4B < 25 
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En nuestro caso nos encontramos ante un ámbito excepcional ya que por esta 
calzada no circulará ningún vehiculo pesado, pero si que circularan karts a 
velocidades medias y se realizaran fuertes frenadas como requiere la practica de este 
deporte, asi que asemejaremos estas cargas a las producidas por una IMDp  25-50 
para quedarnos en el lado de la seguridad en el momento de dimensionar, dando asi 
también una mayor durabilidad a la obra de proyecto, por lo que definiremos para la 
determinación del paquete de firme: 
 
      CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO → T4A 
 
 
 3.2.2 Trafico equivalente de proyecto 
 
 Se entiende por tráfico equivalente (TP) de proyecto el número acumulado de 
ejes equivalentes de 13t que se prevea que pasarán sobre el carril de proyecto durante 
el periodo de proyecto. 
 El tráfico de proyecto se puede obtener a partir de la siguiente expresión: 
 
  tFCEIMDTP PA γ××××= 365  
 Siendo: 
 
 IMDPA : Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el carril de 
proyecto en el año de apertura al trafico. 
     IMDPA : 25 
 
 CE : Coeficiente de equivalencia de los vehículos pesados en número de 
aplicaciones del eje equivalente de 13t. 
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 Tabla 3.3.2a. Valores del coeficiente de equivalencia (CE) 
 
Tipo de firme CE 
Firme con base bituminosa o granular 0,6 
Firme con base tratada con cemento 0,8 
Firme con pavimento de hormigón vibrado 1,0 
 F : Factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados. 
 
Tabla 3.3.2b Factor de crecimiento para distintas tasas de crecimiento anual 
del trafico de vehículos pesados y periodos de proyecto. 
 
Periodo de 
proyecto 
(años) 
Tasa anual de crecimientos (%) 
 2 3 4 5 
10 10,9 11,5 12,0 13,2 
15 17,3 18,6 20,0 23,3 
20 24,3 26,9 29,8 36,8 
30 40,6 47,6 56,1 79,1 
 
 
 γt : Coeficiente de seguridad por mayoracion de cargas. 
 
 Tabla 3.3.2c Coeficientes de mayoracion de las cargas 
Categoría del trafico pesado γt 
T00 a T1 1,20 
T2 a T3 1,10 
T4 1,00 
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Con lo que nos quedaría: 
 
 TP = 25 x 0,6 x 365 x 24,3 x1 = 133042,5 ≈ 133000 
 
 
3.2.3 Zonas térmicas 
 
 A efectos del proyecto de firmes con pavimentos bituminosos se  puede 
establecer la clasificación de la zona térmica mediante el mapa de la siguiente figura. 
 
Figura 3.2.3a. 
 
 
Clasificando nuestra zona como ZT3 
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3.2.4 Zona pluviométrica  
 
A efectos del proyecto de firmes con pavimentos bituminosos se  puede 
establecer la clasificación de la zona pluviométrica mediante el mapa de la siguiente 
figura. 
 
Figura 3.3.3b. 
 
 
 
 
Clasificando nuestra zona como ZPH  
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3.2.5 Solución adoptada 
 
Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 
 
• La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro) 
indican la categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42. 
• La penúltima indica la categoría de explanada, desde E1 a E3. 
• La última indica el tipo de firme: 
 
1:  Mezclas bituminosas sobre capa granular. 
2:  Mezclas bituminosas sobre suelocemento. 
3:  Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre 
suelocemento. 
4:  Pavimento de hormigón.   
 
En base a los condicionantes establecidos por la presente instrucción, 
siguiendo el método informático Icafir 2006 hemos adoptado como solución el 
siguiente firme: 
 
3. Para pista de karting y zona de boxes 
 
  CLASIFICACIÓN DEL FIRME → 4111 
 
• Capa de rodadura:  
5cm. de mezcla bituminosa en caliente  tipo D-20. 
5cm. De mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 
5cm. De mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 
• Base granular: 15cm. de zahorra artificial. 
• Subbase granular: min. de suelo adecuado procedente de 
préstamo. 
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La capa de rodadura estará constituida por una mezcla tipo denso (D), con un 
diámetro máximo de árido de 20mm., prácticamente impermeable, cumpliendo la 
misión del pavimento de proteger a las capas inferiores del firme y explanada de la 
acción del agua. 
 
 La mezcla bituminosa tipo drenante para la capa de rodadura se recomienda 
en zona pluviométrica lluviosa y en carretera de circulación intensa, por lo que se 
descarta. 
 
 Podemos comprobar en el informe realizado por dicho programa y el cual se 
adjunta a continuación que los datos obtenidos para la clasificación del firme son 
viables. 
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4.   PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 
 
Las aceras estarán compuestas, por la siguiente estructura de capas: 
 
- Baldosa hidráulica con juntas rellenas con lechada de cemento. 
- 3cm. de mortero de agarre. 
- 15cm. de hormigón HM-20/B/40. 
- 35cm. de zahorra artificial. 
- Min. de suelo adecuado procedente de préstamo. 
 
En todos los cruces para peatones se dispondrán aceras de diseño especial, 
suprimiendo la barrera que suponen para los discapacitados físicos los bordillos. 
Las aceras irán rematadas con bordillo de hormigón prefabricado. 
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ANEJO Nº 10 
RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE 
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
1.-   OBJETO DEL ANEJO. 
2.-   NORMATIVAS. 
3.-   RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
4.-   CALCULO DE LA RED. 
5.-   MEDICION. 
  5.1.- Medición de la excavación.  
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1.- OBJETO DEL ANEJO. 
 
El presente anejo tiene por objeto diseñar y calcular una red de canalizaciones 
subterráneas que garantice el suministro de agua potable en los diferentes puntos de 
consumo. 
Esta red también deberá prever un posible incendio, por lo que deberá ser 
suficiente en tal caso.   
El agua de consumo provendrá de un punto de conexión o acometida situado 
en una tubería de la empresa EMALGESA la cual pasa bajo la Carretera Del Cobre 
que queda colindante con la zona a estudio 
Dicha conducción tiene un diámetro de 250mm y una presión en servicio, 
garantizado por dicha empresa de 30 m.c.a. 
Con estas condiciones podemos afirmar que se cumple con creces las 
exigencias demandadas por nuestras instalaciones. 
 
 
2.-   NORMATIVA 
 
En la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 
 
Orden del 28-7-74. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua”. 
 
NBE-CPI-82 / NBE-CPI-91. “Referente a diámetros mínimos de tuberías y 
distancias máximas para las bocas de incendios y columnas de hidrantes”. 
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NTE-IFA. “Instalaciones para suministro de agua potable a núcleos 
residenciales”. 
 
Recomendaciones de la compañía suministradora. 
 
 
3.-   RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
 La solución adoptada es la de una red de tipo ramificada debido a la situación 
del punto de conexión a dicha red, ya que una red de tipo malla no seria viable por 
dicha situación, ademas de por ser una red de pequeñas dimensiones. 
 
La red de distribución sigue el trazado del vial de acceso mediante conductos 
colocados bajo la acera y parte del vial, en zanjas de 70 cm de ancho y 140 cm de 
profundidad. 
 
Se han empleado la tuberías de  fundición dúctil para Ø = 125 mm. Según 
normativa de la Empresa Municipal de Aguas “EMALGESA”;  
 
La unión en el conducto de polietileno será por manguito mecánico o 
manguito electrosoldable. 
 
Se ha proyectado para que el límite de velocidad mínima sea igual o superior 
a 0,5 m/s y el máximo igual o inferior a 2 m/s. 
 
Según la Normativa de Abastecimiento (NTE-IFA), la presión máxima en 
cualquier punto de la red no será superior a 60 m.c.a. para evitar roturas en la red y 
en las acometidas, y la mínima no será inferior a 15 m.c.a. 
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Se colocarán las llaves de paso necesarias con el fin de poder aislar los 
distintos tramos en que queda dividido el ramal, además se colocará una llave de 
desagüe, con el fin de evitar largos periodos de retención de agua. 
 
 En el punto más alto se colocará una ventosa de diámetro Ø = 100 mm. Para 
dar salida al aire acumulado en el interior de la conducción (NTE-IFA). 
 
Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los 
conductos de otras instalaciones por unas distancias mínimas en cm, dadas en la tabla 
siguiente y medidas entre generatrices interiores en ambas conducciones, y quedarán 
siempre por encima de la conducción de alcantarillado (según NTE-IFA). 
 
 
Instalación 
Separación horizontal  
(cm) 
Separación vertical 
(cm) 
Alcantarillado 60 50 
Red de media tensión 30 30 
Red de baja tensión 20 20 
Red de telefonía 30 - 
 
Según la NBE-CPI (Norma Básica de la Edificación. Condiciones de 
Protección contra Incendios en Edificios), se dispondrán hidrantes de TIPO 100 mm 
de forma que ningún punto diste de alguno de ellos en más de 150 m. Por lo que se 
ha supuesto que en un futuro habrá un hidrante al que debemos asegurar un caudal 
mínimo de 16.66 l/seg durante dos horas y presión mínima de 10 m.c.a. 
 
Los accesorios empleados a lo largo de la red, tales como llaves y ventosas, 
se colocarán en arquetas de registro para facilitar su inspección. 
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 Estas arquetas tendrán dimensiones suficientes no sólo para albergar a los 
mismos, sino para permitir además las operaciones de inspección, montaje y 
desmontaje de los mismos en caso necesario. 
 
 La conducción se reforzará bajo los cruces de las calles, éstos y los anclajes 
serán los especificados en la NTE-IFA. 
 
 La instrucción para la redacción de proyectos de abastecimiento y 
saneamiento del Ministerio de Fomento considera que se deben dimensionar las 
conducciones para las puntas, y señala como valor de puntas el que se obtiene en un 
intervalo de consumo de 10 horas, lo que equivale a dimensionar con un coeficiente 
de seguridad de 2,4 la red. 
 
 Según norma NBE-CPI la red deberá dimensionarse de forma que los dos 
hidrantes más desfavorables suministren simultáneamente 16.66 l/seg. Y las 
presiones mínimas no sean inferiores a las admisibles, en nuestro caso solo 
disponemos de un hidrante. 
 
  
4.-   CÁLCULO DE LA RED. 
 
Para el cálculo de la red de abastecimiento nos hemos apoyado en la NTE-
IFA y no utilizaremos ningún programa informático debido al pequeño tamaño de 
nuestra red de suministro ya que solo consta de un único ramal. Para el cálculo de la 
dotación necesaria adjuntamos una tabla  con el futuro consumo de agua que se 
estima para nuestra instalación, asi como para la futura cafetería que se proyectará, 
estas estimaciones se han realizado para el caso más desfavorable para evitar futuros 
problemas. 
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TRAMO 1 
Longitud: 150,10 m. 
 
Dotación: 
 
Vestuarios Número Consumo unitario (l/s) 
Consumo total 
(l/s) 
WC 5 0.10 0.5 
Duchas 10 0.20 2 
Lavabos 5 0.10 0.5 
Urinarios 5 0.05 0.25 
TOTAL……..3.25 l/s 
Tipos de  
usos m
2 Consumo unitario  Consumo total (l/s) 
Restaurante 500 m2 <100m
2 → 
 (50l/dia) x m2 0.29 
Garajes  540 m2 (2l/dia) x m2 0.02 
TOTAL……..0.31 l/s 
instalación Espectadores Consumo unitario Consumo total (l/s) 
Circuito 500 (1l/dia) x espectador 0.006 
TOTAL……..0.006 l/s 
 
 
Caudales considerados: 
 
a) Dotación para los vestuarios 
La red se dimensiona para los caudales puntas circulantes, por lo que el 
caudal medio habrá de multiplicarse por un coeficiente de punta. Para este se 
toma 2,4 puesto que número de horas de consumo del volumen diario se estima 
en 10 horas. 
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 Todos los aparatos sanitarios de los que dispone el vestuario no se activarán 
al mismo tiempo, por lo que le aplicamos a los caudales que teóricamente necesitaría 
un coeficiente de simultaneidad, dado por la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, recogido en el libro de Abastecimiento y Distribución de Aguas de 
Aurelio Hernández: 
10.0
1
1
=
−
=
n
K  
Siendo: 
K el coeficiente de simultaneidad 
n el número de aparatos instalados en el local. 
 
El resultado del coeficiente de simultaneidad lo triplicamos debido a que el 
horario de consumo de aguas no es uniforme, teniendo un caudal punta de consumo 
muy localizado durante el término de cada hora de juego. 
Así pues consideramos un coeficiente de simultaneidad de 0,30. 
 
b) Resto de instalaciones 
 
Para el resto de instalaciones se tomara como coeficiente punta Kp=2.4 
 
CAUDAL NECESARIO  
 
Caudal necesariovestuarios = (3.556 x 2.4 x 0.3 ) = 2.56 l/sg. 
 
Caudal necesarioinstalaciones = (0.31 x 2.4 ) = 0.744 l/sg. 
 
Caudal necesariocircuito = (0.006 x 2.4 ) = 0.015 l/sg. 
 
Caudal necesariobocas de incendio = ( 1 x 16,66) = 16.66 l/sg. 
 
Caudal total =  20 l / sg. 
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 Una vez calculado el caudal y suponiendo una velocidad de 2 m/sg 
consultamos la tabla  de caudales y velocidades :  
       
El diámetro : 125 mm. 
Q diseño: 20 l/sg. 
 
 
Con los datos anteriores consultamos el Ábaco Universal del agua de Dariés para 
el cálculo de pérdidas de carga en conducciones de aguas según la fórmula de 
Flamant : 
 
 
 Pérdida de carga unitaria : 0,05 m.c.a/ m 
 
 Pérdida de carga  ( J ) = Pérdida de carga x  Longitud de tramo 
0,05 x 150.10 =  7.505 m.c.a 
 
 Pérdida de accesorios = 0,1 x J ; 0,1 x 7.505 = 0.7505 m.c.a 
 
 Pérdida Total de carga = 7.705 + 0.7.505 = 8.3 m.c.a 
 
 Diferencia de cotas  = 0.5 m.c.a. 
 
Presióninicial (1) = 30 m.c.a 
 
Presión ( tramo 1 ) = 30 – 8.8 = 21.2 m.c.a 
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presión min. (m.c.a) presión tramo 1 (m.c.a.) presión max. (m.c.a.) 
              15               <                 21.2                 <                  30 
  
 
Cumple con el max. y min., damos por  validos los cálculos.  
 
5.- MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados 
en la instalación.  
1A PN20 TUBO FNCGL  
Descripción 
Longitud 
(m) 
Long. Mayorada 
(m) 
DN125 150.1 180.12 
 
 Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para 
simular en el cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el 
diseño.  
5.1  MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción 
Vol. Excavado 
(m3) 
Vol. Arenas 
(m3) 
Terrenos sueltos 840.27 48.22 
Total 840.27 48.22 
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Volumen de tierras por tramos 
 
Inicio Final 
Terreno 
Inicio 
(m) 
Terreno 
Final 
(m) 
Longitud 
(m) 
Cota 
origen 
Inicio 
(m) 
Cota 
extremo 
Final 
(m) 
Ancho 
fondo 
 
(cm) 
Talud 
Vol. 
excavado 
(m³) 
Vol. 
arenas 
(m³) 
Vol. 
zahorras 
(m³) 
N1 N2 7.60 7.10 180.12 6.20 5.70 70.00 2/1 840.27 48.22 789.57 
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ANEJO Nº 11 
RED DE SANEAMIENTO 
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RED DE SANEAMIENTO 
 
 
1.-   OBJETO DEL ANEJO. 
2.-   NORMATIVAS 
3.-   RED DE SANEAMIENTO 
4.-   CALCULO DE LA RED 
  4.1.- Comprobación hidráulica de las secciones. 
5.-   MEDICION. 
  5.1.- Medición de las excavaciones. 
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1. OBJETO DEL ANEJO. 
 
El presente anejo tiene como objeto justificar la red de saneamiento, que 
servirá para la recogida y evacuación de las aguas vertidas por los usuarios, y 
conducirlas por gravedad hasta el punto de vertido. 
 
El Plan de Ordenación Urbana plantea un sistema separativo, es decir, una red 
de saneamiento y una red de pluviales. 
 
Puesto que el sistema adoptado para el alcantarillado es separativo, las aguas 
residuales procedentes de los usuarios se recogerán en una canalización distinta a la 
de pluviales. 
 
 
2. NORMATIVAS 
 
A continuación se incluye una relación de la normativa seguida para la 
elaboración del presente anejo: 
 
• Normas tecnológicas de la edificación. Instalaciones de 
Salubridad. Alcantarillado. NTE-ISA. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones del MOPU. 
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3. RED DE SANEAMIENTO 
 
Se ha proyectado un ramal colector que discurre parte bajo la acera. 
 
 Esta red de colectores se construye con tubos circulares de PVC rígido de 
doble pared teja, de diámetro constante de 315mm., el sistema de unión será por copa 
con junta elástica. 
 Su trazado discurrirá a una profundidad mínima de 1,70 m. medidos sobre la 
generatriz inferior de la tubería. 
  
Esta profundidad es variable debido a que debe funcionar siempre por 
gravedad, buscando un punto bajo desde el que evacuar las aguas. 
 
 El diámetro mínimo se ha fijado, teniendo en cuenta las posibilidades de 
asentamiento o perdida de carga por incrustaciones, coincidiendo con las 
restricciones impuestas por la normativa de diámetro mínimo y las exigencias de la 
empresa municipal. 
 
 La pendiente dada del 0.5% es tal que a caudales altos se evitarán altas 
velocidades, que con presencia de materiales abrasivos arrastrados puedan deteriorar 
los conductos. 
 
Los conductos de alcantarillado están alineados en planta y en alzado, 
permitiendo así un funcionamiento, mantenimiento y explotación adecuada. 
 
Los colectores van colocados bajo acera sobre lecho de arena y relleno 
procedente de excavación, por tongadas de 20cm., con tierra exenta de árido superior 
a 8cm. y apisonado. En los 50cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 
100% de la obtenida en el ensayo Proctor normal y del 95% en el resto del relleno. 
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Las velocidades estarán comprendidas entre 0,5 y  6m/seg, la primera de estas 
limitaciones motivada por la sedimentación y la segunda por  abrasión de la tubería. 
 
Se instalan pozos de registro siempre que se de un cambio de alineación, 
tanto en planta como en perfil y con distancias máximas entre ellos de 50m. Se 
colocarán pozos de resalto cuando el cambio de cota de la tubería sea excesivo y en 
los nudos que confluyan colectores a distinta altura, en nuestro caso no utilizamos 
ningún pozo de resalto.  
La conexión de aguas negras a la red será mediante acometidas de 200mm. de 
diámetro. 
 Nuestra red de aguas negras  conectara con un colector principal situado junto 
a nuestra parcela. 
. 
 
4. CÁLCULO DE LA RED. 
 
Para el cálculo de los caudales de aguas negras, se considerará que serán los 
mismos que los caudales suministrados y con las mismas puntas. 
Los cálculos realizados para la obtención de estos caudales, están reflejados en 
el anejo de Abastecimiento. 
 
  Caudal necesariovestuarios =  2.56 l/sg. 
 
Caudal necesarioinstalaciones = 0.744 l/sg. 
 
Caudal necesariocircuito = 0.015 l/sg. 
 
Caudal Total = 3.319 l/sg → 3.319x10-3 m3/sg 
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4.1  COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE LAS SECCIONES. 
 
El objeto de estudio del presente apartado es la capacidad que te tendrá las 
tuberías de saneamiento que hemos proyectado.  
 
El cálculo del caudal que podrá circular por la tubería proyectada será: 
Calculamos la superficie mojada para un diámetro de 315 mm: 
           ( ) 06062.0
8
1 2 =×−×= DsenSm θθ m2 
Calculamos el perímetro mojado: 
           mDPm 66429.0
2
1
=××= θ  
Calculamos el radio hidráulico: 
             m
m
m
ojadoperimetrom
adaerficiemojRh 09126.0
66429.0
06062.0sup 2
===  
 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler, obtenemos la velocidad: 
            smIRh
m
V /61.202.009126.0
011.0
11 2/13/22/13/2 =××=××=  
 
Una vez tenida la velocidad y la sección mojada podemos calcular el caudal de 
la tubería: 
smsmmVSmQ /1579.0/61.206062.0 32 =×=×= . 
 
Con esto tenemos que para el diámetro de tubo que hemos proyectado el caudal 
que es capaz de transportar es mucho mayor del que realmente necesitamos, con lo 
que estamos del lado de la seguridad. 
A continuación detallamos la trayectoria de las aguas desde que salen de los 
edificios, para ello adjuntamos las cotas de los diferentes tubos, tanto de cabecera 
como de cola, así como la pendiente utilizada en los mismos. 
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TRAMO 
 POZOS 
CAUDAL 
VERTIENTE 
(m3/s) 
DIÁMETRO  
TUBERÍA 
 (mm) 
PEND. 
% 
COTA 
(m) 
DISTANCIA 
ENTRE 
POZOS  
 (m) 
Nº Nº ENTRADA SALIDA 
P1 – P4 2.575x10-3 315 0.5 5.53 5.30 42.75 
P2 – P3 3.319x10-3 315 0.5 5.30 5.07 50.00 
P3 – P4 3.319x10-3 315 0.5 5.07 4.84 50.00 
P4 – P5 3.319x10-3 315 0.5 4.84 4.61 50.00 
P5 – P6 3.319x10
-3 315 0.5 4.61 4.40 31.00 
 
 
5.  MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados 
en la instalación. 
 
1A 2000 TUBO PVC  
Descripción Longitud(m) 
DN315 223.75 
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5.1 MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
 
Descripción 
Vol. Excavado 
(m3) 
Vol. Arenas 
(m3) 
Terrenos sueltos 2558.12 166.74 
Total 2558.12 166.74 
 
 
 
 
 
Volumen de tierras por tramos 
 
 
Inicio Final 
Terreno 
Inicio 
(m) 
Terreno 
Final 
(m) 
Longitud 
(m) 
Prof. 
Inicio 
(m) 
Prof. 
Final 
(m) 
Ancho 
Fondo 
(cm) 
Talud 
Vol. 
Excavado 
(m3) 
Vol. 
Arenas 
(m3) 
Vol. 
Zahorras 
P1 P2 7.58 7.80 42.75 2.12 2.33 80 2/1 431.36 32.28 395.75 
P2 P3 7.80 8.05 50.00 2.57 2.81 80 2/1 686.16 40.11 642.16 
P3 P4 8.05 7.00 50.00 3.05 2.00 80 2/1 625.83 36.86 585.08 
P4 P5 7.00 7.00 50.00 2.23 2.23 80 2/1 506.46 35.11 467.46 
P5 P6 7.00 7.00 31.00 2.44 2.44 80 2/1 308.31 22.38 283.91 
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Número de pozos por profundidades 
 
Numero de Pozos Profundidad (m) 
1 1.70 
1 2.13 
1 2.61 
1 2.15 
1 2.39 
1 2.59 
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ANEJO Nº 12 
RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
PLUVIALES 
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RED DE AGUAS PLUVIALES 
 
1.-   RED DE SANEAMIENTO. 
2.-   NORMATIVA. 
3.-   CÁLCULOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED. 
  3.1.-   Red saneamiento pluviales 1. 
  3.2.-   Red saneamiento pluviales 2. 
4.-   MEDICION. 
4.1.- Medición de las excavaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito karting en Algeciras (Cádiz).                                        
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA                    Anejo nº 12   Red de aguas pluviales   
__________________________________________________________________________________
___ 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                             Página 3 de 27 
1.-   RED DE SANEAMIENTO 
 
La red de saneamiento está formada por una serie de colectores que recogen el 
agua que aportan tanto los sumideros colocados en la carretera de acceso, así como 
los sumideros colocados en el interior de la pista de velocidad. Esta red de 
saneamiento garantiza que toda el agua vertida en el interior del complejo será 
recogida y evacuada hacia dos puntos de vertido que localizaremos en dos tramos del 
arroyo que pasa junto a nuestra parcela, ya que no supone ningún riesgo para la 
calidad de las aguas de dicho arroyo. 
 
Para la recogida de aguas pluviales se han proyectado dos redes distintas: 
 
-Red de saneamiento de aguas pluviales 1. Esta red abarcará toda la superficie 
que conforma la carretera de acceso, aparcamientos y acerado. Dispondrá de 
colectores que discurrirán por debajo de la calzada y sumideros situados en la 
intersección de los planos formados por los aparcamientos y los viales. 
La red de colectores y tuberías que salen de los sumideros, estará compuesto 
por tubos corrugados de PVC, situados a una profundidad que en ningún caso 
sobrepasará la distancia mínima de 1.20 m medidos sobre la generatriz inferior 
de la tubería a la superficie de la calzada. 
El diámetro mínimo que se ha fijado para las tuberías es de 315 mm, con una 
pendiente que será del 2% o 0.5 %, hasta llegar a los pozos de registro o puntos 
de vertido, puesto que la evacuación de las aguas se hará por gravedad. 
También se tiene en cuenta que un 20 % de la altura de la tubería debe quedar 
libre, para permitir a circulación del aire.   
La sección tipo de las tuberías de PVC colocadas en zanja será de: un lecho de 
arena de 15 cm con un tamaño máximo de árido de 20 mm, y cubierta por una 
capa de material adecuado sin piedras de un tamaño superior a 20 mm y 
compactado al 100 % del P.N., el resto de la altura que quede se rellenará con 
suelo también adecuado, pero en este caso compactado como mínimo al 95 % 
del P.N. 
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Las compactaciones se realizarán por tongadas de 20 cm. 
Las velocidades de las aguas deberán estar comprendidas entre los 0.5 y 5 m/s, 
para que no se produzcan sedimentación, ni tampoco se produzca abrasión por 
exceso de velocidad. 
 
Se instalarán pozos de registro siempre que halla un cambio de alineación tanto 
en planta como en alzado y con distancias máximas entre pozos de 50 m, 
debiendo tener un diámetro interior de no menos de 80 cm para que puedan 
entrar los operarios a inspeccionar en caso de avería.  
Los tubos correspondientes a los pozos de registro tendrán un diámetro 
variable que será de: 500, 600, 800 y 1000 mm. 
 
 
-Red de saneamiento de aguas pluviales 2. Esta red abarcará toda la superficie 
situada dentro de la valla exterior de la pista, salvo algunas zonas situadas entre 
la calzada de la pista y la valla exterior de esta, cuyas aguas  serán conducidas 
hacia el exterior de la parcela dando las pendientes correspondientes a cada una 
de estas zonas, con lo cual estos caudales serán obviados para el calculo de esta 
red. 
La Red será proyectada de tal modo que recoja tanto el agua de la calzada 
asfaltada, como la de las superficies no asfaltadas. Teniendo en cuenta para 
cada una de las diferentes zonas sus distintos parámetros para el calculo del 
caudal del escorrentía.  
Para esta red se utilizará el sistema de drenaje  ACO Monoblock Racing Drain 
(Monoblock RD 200), canales prefabricados de hormigón polímero que 
conforman una sola pieza de manera que el concepto de reja extraíble 
desaparece y cobra protagonismo la fiabilidad de los canales compactos, de 
fácil instalación y mantenimiento y de máxima seguridad para monoplazas y 
motos. 
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Para la elección de los puntos de recogida de agua nos guiaremos por el peralte 
tanto en curvas como en rectas, amoldando las pendientes de las demás zonas a 
la ubicación de estos puntos de recogida. 
 
Esta red tendrá las mismas disposiciones que la anterior, en diferencia que los 
sumideros serán los mencionados en este apartado y que los colectores por 
norma general no discurrirán por la calzada, sino por la explanada interior del 
circuito en  
 
su gran mayoría para intentar evitar tocar el firme en caso de avería o rotura de 
algún colector. 
 
-Zonas colindantes a valla exterior de parcela. 
Para las demás superficies restantes situadas entre la valla exterior de la pista y 
la valla exterior de la parcela no se proyectara ninguna red de recogida de agua. 
Estas zonas estarán en pendiente hacia el exterior de la parcela y dirigirán el 
agua hacia los arroyos colindantes en caso de saturación del suelo, tal y como 
ocurría antes de nuestra actuación. 
 
 
2.-  NORMATIVA. 
 
• Instrucción de carreteras 5.1-IC “Drenaje”. 
• Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ISA. 
• “Máximas lluvias en la España peninsular”, publicación del 
Ministerio de Fomento. 
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3.-   CÁLCULOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED. 
 
Los cálculos que a continuación se detallan corresponden, a la determinación 
del caudal de lluvia caída en la superficie estudiada en un período de retorno de 25 
años. 
 
Los caudales se dividirán según las distintas zonas y redes: 
a) superficie de aceras, viales y aparcamientos. 
b) superficie asfaltada que abarca el vallado de la pista. 
c) Superficie no asfaltada que abarca el vallado de la pista.  
 
Para la determinación de los caudales de cálculo se utilizará el método 
hidrometeorológico, utilizado en el anejo Hidrológico. 
Para ello supondremos una pendiente del terreno del 1 %, que no corresponde 
con la pendiente que se le pretende dar a los viales. Esto se hace para estar más al 
lado de la seguridad, puesto que si se aumenta la pendiente de la superficie a estudiar 
menor será el tiempo de concentración de las aguas y estaremos en una situación mas 
desfavorable, claro esta que consideramos la pendiente longitudinal, no la de los 
peraltes. Con todo esto lo que conseguimos es, que si en la ejecución de las obras se 
le da más pendiente de lo estipulado en el anejo, no corramos peligro de que el 
tiempo de concentración se nos quede pequeño.   
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MÉTODO DE CÁLCULO. 
 
MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO:           Q(m3/sg) = [ C * I (mm/h) * A (Km2)]/3 =  0.157 
 
CUENCA AFECTADA. 
CUENCASD 
 
PERÍODO DE RETORNO CONSIDERADO. 
 
 
PRECIPITACIÓN TOTAL DIARIA CORRESPONDIENTE A DICHO PERÍODO. 
 
 
DATOS DE LA CUENCA. 
Superficie  
(Km2) 
Longitud del 
cauce principal 
(Km) 
Cota de la 
cabecera(Km) 
Cota de 
intersección 
(Km) 
Desnivel Pendiente media (%) 
Pendiente 
media (m/m) 
4,437x10-3 0.193 0.0071 0,00705 0.00005 1 0.01 
 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 










×=
76.0
25.03.0 JLTc                                                    Tc  =  0.2061 horas 
 
 
 
INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN CORRESPONDIENTE AL TIEMPO DE 
CONCENTRACIÓN TC. 
 
( )1.01.0285.2
1
t
Id
I
Id
It −×





=                                 It  =  110 mm/h 
 
Id = Pd / 24 =   6.58 mm/h                                      
I1 / Id =              8,00  (fig.2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA DE VIALES, APARCAMIENTOS Y ACERAS 
25  AÑOS 
 
Pd = 158  mm    
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COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 
 
( )[ ] ( )[ ]
( )[ ]20
00
11/
23/1/
+
+×−
=
PPd
PPdPPd
C    =  0.9645    
 
UMBRAL DE ESCORRENTÍA  P0   =       1     *     3     =     3 
USO DE LA TIERRA: 
Es una zona en la que predominan los aparcamiento viales y aceras  por lo que se encuadra           
según la tabla 2.1 en la categoría de “Pavimentos bituminosos o de hormigón”. 
TIPO DE SUELO: 
Se puede considerar un suelo con una infiltración muy lenta. Por lo que podríamos clasificarlo 
dentro del grupo D (tabla2-2). 
Factor corrector de la humedad del suelo al comienzo del aguacero =   3   
 
Para el dimensionamiento del caudal caído en las zonas de pista se ha utilizado 
el mismo criterio que en el caso anterior. 
 
MÉTODO DE CÁLCULO. 
 
MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO:           Q(m3/sg) = [ C * I (mm/h) * A (Km2)]/3 =  0.6153 
 
CUENCA AFECTADA. 
CUENCASD 
 
PERÍODO DE RETORNO CONSIDERADO. 
 
 
 
 
 
 
PRECIPITACIÓN TOTAL DIARIA CORRESPONDIENTE A DICHO PERÍODO. 
 
 
DATOS DE LA CUENCA. 
Superficie  
(Km2) 
Longitud del 
cauce principal 
(Km) 
Cota de la 
cabecera(Km) 
Cota de 
intersección 
(Km) 
Desnivel Pendiente media (%) 
Pendiente 
media (m/m) 
0.01010 0.9183 0.007 0.007 0.000 1 0.01 
ZONA SUPERFICIE ASFALTADA QUE ABARCA EL VALLADO DE LA PISTA 
25  AÑOS 
 
Pd =      158  mm 
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TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 










×=
76.0
25.03.0 JLTc                                                    Tc  =  0.6745 horas 
 
 
 
 
Intensidad media de precipitación correspondiente al tiempo de concentración Tc. 
 
( )1.01.0285.2
1
t
Id
I
Id
It −×





=                                 It  =  62.83 mm/h 
 
Id = Pd / 24 =   6.58 mm/h                                      
I1 / Id =              8,00  (fig.2.2) 
 
 
 
 
 
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 
 
( )[ ] ( )[ ]
( )[ ]20
00
11/
23/1/
+
+×−
=
PPd
PPdPPd
C    =  0.9697 
UMBRAL DE ESCORRENTÍA  P0   =       1    *     3     =     3 
USO DE LA TIERRA: 
Es una zona en la que predominan viales por lo que se encuadra  según la tabla 2.1 en la 
categoría de “Pavimentos bituminosos o de hormigón”. 
TIPO DE SUELO: 
Se puede considerar un suelo con una infiltración muy lenta. Por lo que podríamos clasificarlo 
dentro del grupo D (tabla2-2  
Factor corrector de la humedad del suelo al comienzo del aguacero =  3   
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MÉTODO DE CÁLCULO. 
 
MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO:           Q(m3/sg) = [ C * I (mm/h) * A (Km2)]/3 =  0.380 
 
CUENCA AFECTADA. 
CUENCASD 
 
PERÍODO DE RETORNO CONSIDERADO. 
 
 
PRECIPITACIÓN TOTAL DIARIA CORRESPONDIENTE A DICHO PERÍODO. 
 
 
DATOS DE LA CUENCA. 
Superficie  
(Km2) 
Longitud del 
cauce principal 
(Km.) 
Cota de la 
cabecera(Km.) 
Cota de 
intersección 
(Km.) 
Desnivel Pendiente media (%) 
Pendiente 
media (m/m) 
0.0097 0.164 0.007 0.007 0.000 3 0.03 
Nota: la pendiente media será del 3% para estar del lado de la seguridad. 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 










×=
76.0
25.03.0 JLTc                                                    Tc  =  0.148 horas 
 
Intensidad media de precipitación correspondiente al tiempo de concentración Tc. 
 
( )1.01.0285.2
1
t
Id
I
Id
It −×





=                                 It  =  127 mm/h 
 
Id = Pd / 24 =   6.58 mm/h                                      
I1 / Id =              8,00  (fig.2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA SUPERFICIE  NO ASFALTADA QUE ABARCA EL VALLADO DE LA PISTA 
25  AÑOS 
 
Pd =      158  mm 
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COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 
 
( )[ ] ( )[ ]
( )[ ]20
00
11/
23/1/
+
+×−
=
PPd
PPdPPd
C    =  0.31 
UMBRAL DE ESCORRENTÍA  P0   =       14    *     3     =     42 
USO DE LA TIERRA: 
Es una zona en la que predomina suelo natural sin vegetación por lo que se encuadra  según la 
tabla 2.1 en la categoría de “Barbecho”. 
TIPO DE SUELO: 
Se puede considerar un suelo con una infiltración moderada. Por lo que podríamos clasificarlo 
dentro del grupo B (tabla2-2)  
Factor corrector de la humedad del suelo al comienzo del aguacero =  3   
 
 
Una vez calculado la cantidad de agua que cae en la superficie a estudiar, 
entraremos ahora en la distribución que tendrá esa agua dentro del Complejo. 
A continuación haremos un estudio del caudal de aguas que se aportará cada 
red de saneamiento de aguas pluviales: 
 
-Red de saneamiento de aguas pluviales 1. 
Superficie a estudiar = 4437 m2 
Caudal total vertido = 0.157 m3/s 
Caudal unitario (caudal vertido/superficie) = 3.5384 10-5 m/s. 
 
-Red de saneamiento de aguas pluviales 2. 
Superficie a estudiar = 22130 m2 
Caudal total vertido = 0.9953 m3/s 
Caudal unitario (caudal vertido/superficie) = 4.5x10-5 m3/s 
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3.1.- RED SANEAMIENTO PLUVIALES 1 
 
SUPERFICIE DE VERTIDO 
(m2) 
CAUDALES DE VERTIDO 
(m3/s) 
4437 0.157 
 
3.1.1.-   Comprobación hidráulica de las secciones de los sumideros. 
 
Lo que estudiaremos en este apartado es la capacidad que te tendrá cada uno de 
los sumideros que hemos proyectado.  
Cada uno de los sumideros tendrá una tubería de PVC de diámetro 315 mm 
con una pendiente , que se pretenderá mantener constante de un 2 %, hasta llegar al 
pozo de registro más próximo a su posición. 
Para procurar mantener las condiciones aeróbicas la altura total de la tubería no 
se aprovechará, dejando libre el 20 % de la altura total de la misma. 
 
 
La velocidad a la que tendrá que circular el agua estará comprendida en el 
intervalos de 0.5 a 5 m/s. 
 
 
El cálculo del caudal que podrá circular por la tubería proyectada será: 
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Calculamos la superficie mojada: 
           ( ) 06062.0
8
1 2 =×−×= DsenSm θθ m2 
Calculamos el perímetro mojado: 
           mDPm 66429.0
2
1
=××= θ  
Calculamos el radio hidráulico: 
             m
m
m
ojadoperimetrom
adaerficiemojRh 09126.0
66429.0
06062.0sup 2
===  
 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler, obtenemos la velocidad: 
            smIRh
m
V /61.202.009126.0
011.0
11 2/13/22/13/2 =××=××=  
 
 
Una vez tenida la velocidad y la sección mojada podemos calcular el caudal de 
la tubería: 
smsmmVSmQ /1579.0/61.206062.0 32 =×=×= . 
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Calculamos ahora el número total de sumideros que harían falta colocar en la 
superficie que abarca esta red: 
Nº total de sumideros : 1.57 m3/s / 0.1579 m3/s =  0.994 ≈1 sumideros. 
Aunque sólo nos haría falta 1 sumidero colocaremos a lo largo de la carretera 
de acceso 4 sumideros teniendo en cuenta también las pendientes de dicha calzada, 
para estar del lado de la seguridad.  
De esta forma estaremos sobredimensionando.  
 
3.1.2.-   Dimensionamiento de los sumideros. 
 
En este apartado, de lo que se trata es de, determinar el caudal que se está 
vertiendo en cada uno de los sumideros, así como de averiguar a la cota en que éstos 
vierten el agua en los distintos pozos de registro. 
 
SUMIDERO 
DISTANCIA A 
POZO DE 
REGISTRO (m) 
SUPERFICIE 
VERTIENTE 
(m2) 
CAUDAL 
(m3/s) 
DIÁMETRO 
DE LA 
TUBERÍA 
(mm) 
J (1-2) 5.00 658 0.0232 315 
K (1-2) 5.00 3789 0.1338 315 
 
SUMIDERO 
POZO DE 
VERTIDO 
COTA 
PENDIENTE 
ENTRADA SALIDA     
J (1-2) P-11 7.55 7.45 2 % 
K (1-2) P-14 7.00 6.90 2 % 
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Una vez que tenemos los caudales que vierten en cada uno de los pozos de 
registro, cabe dimensionar el diámetro que tendrá la conducción que transporte el 
agua a los sucesivos pozos hasta su desembocadura en cauce natural. 
Dimensionaremos  diferentes diámetros de tubería para adaptar éstos al caudal 
real que tendrá que transportar cada alcantarilla: 
 
Diámetro 500 mm: 
Calculamos la superficie mojada: 
           ( ) 168.0
8
1 2 =×−×= DsenSm θθ m2 
Calculamos el perímetro mojado: 
           mDPm 107.1
2
1
=××= θ  
Calculamos el radio hidráulico: 
             m
m
m
ojadoperimetrom
adaerficiemojRh 1517.0
107.1
168.0sup 2
===  
 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler, obtenemos la velocidad: 
            smIRh
m
V /83.1005.01517.0
011.0
11 2/13/22/13/2 =××=××=  
 
Una vez tenida la velocidad y la sección mojada podemos calcular el caudal de 
la tubería: 
smsmmVSmQ /307.0/83.1168.0 32 =×=×= . 
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3.1.3.-   Dimensionamiento de los pozos de registro. 
 
TRAMO 
POZOS 
CAUDAL 
VERTIENTE 
(m3/s) 
LONGITUD 
(m) 
DIÁMETRO 
TUBERÍA 
(mm) 
PENDIENTE 
% 
COTA 
 (m) 
Nº Nº     ENTRADA SALIDA 
P-11 P-12 0.0232 50.00 500 0.5 6.40 6.15 
P-12 P-13 0.0232 50.00 500 0.5 6.15 5.90 
P-13 P-14 0.0232 50.00 500 0.5 5.90 5.65 
P-14 Cauce 0.1570 37.73 500 0.5 5.65 5.46 
 
 
3.2.- RED SANEAMIENTO PLUVIALES 2 
 Cada superficie, la multiplicaremos por el caudal unitario y podremos saber que 
caudal recoge exactamente cada sumidero. 
 
SUPERFICIES DE VERTIDO 
(m2) 
CAUDALES DE VERTIDO 
(m3/s) 
A 4263 0.1918 
B 466 0.0209 
C 1355 0.0609 
D 3490 0.1570 
E 2611 0.1174 
F 490 0.0220 
G 902 0.0405 
H 8553 0.3848 
I 514 0.0231 
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Estudiaremos ahora  el punto más desfavorables para la evacuación de las 
aguas de lluvia, debemos tener en cuenta que cada caudal de cada sumidero habrá 
que dividirlo entre el numero de salidas que este posee para llevar el agua hasta la 
arteria colectora principal, por eso el sumidero H es el que mas caudal desagua. 
 
Sumidero H 
Caudales de aportación: 
El caudal  total a desaguar por la aportación de las aguas caídas  será de 0.0962 
m3/s 
 
 
3.2.1.-   Comprobación hidráulica de las secciones (sumideros). 
 
En este apartado se estudiará la capacidad que te tendrá cada uno de los 
sumideros que hemos proyectado.  
Cada uno delos sumideros tendrá una tubería de PVC de diámetro 315 mm con 
una pendiente , que se pretenderá mantener constante de un 2 %, hasta llegar al pozo 
de registro más próximo a su posición. 
Para procurar mantener las condiciones aeróbicas la altura total de la tubería no 
se aprovechará, dejando libre el 20 % de la altura total de la misma. 
La velocidad a la que tendrá que circular el agua estará comprendida en el 
intervalos de 0.5 a 5 m/s. 
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El cálculo del caudal que podrá circular por la tubería proyectada será: 
 
 
 
 
Calculamos la superficie mojada: 
           ( ) 06062.0
8
1 2 =×−×= DsenSm θθ m2 
Calculamos el perímetro mojado: 
           mDPm 66429.0
2
1
=××= θ  
Calculamos el radio hidráulico: 
             m
m
m
ojadoperimetrom
adaerficiemojRh 09126.0
66429.0
06062.0sup 2
===  
 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler, obtenemos la velocidad: 
            smIRh
m
V /61.202.009126.0
011.0
11 2/13/22/13/2 =××=××=  
 
Una vez tenida la velocidad y la sección mojada podemos calcular el caudal de 
la tubería: 
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smsmmVSmQ /1579.0/61.206062.0 32 =×=×= . 
 
 
Con lo cual siendo 0.0959 m3/s < 0.1579 m3/s  osea el caudal de agua recogida 
en el punto más desfavorable menor que el caudal de la tubería con lo cual  queda 
dimensionado quedando del lado de la seguridad. 
 
 
3.2.2.-   Dimensionamiento de los sumideros. 
 
En este apartado, de lo que se trata es de, determinar el caudal que se está 
vertiendo en cada uno de los sumideros, así como de averiguar a la cota en que éstos 
vierten el agua en los distintos pozos de registro. 
 
 
SUMIDERO 
DISTANCIA A 
POZO DE 
REGISTRO (m) 
SUPERFICIE 
VERTIENTE 
(m2) 
CAUDAL 
(m3/s) 
DIÁMETRO 
DE LA 
TUBERÍA 
(mm) 
A-1 25.85 1421 0.0639 315 
A-2 39.81 2842 0.1278 315 
B 26.54 466 0.0209 315 
C-1 18.90 677.5 0.0304 315 
C-2 21.00 677.5 0.0304 315 
D-1 37.01 1163 0.0785 315 
D-2 39.57 1163 0.0785 315 
E-1 19.77 1305 0.0587 315 
E-2 19.41 1305 0.0587 315 
F 17.39 490 0.0220 315 
G 33.12 902 0.0405 315 
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H-1 19.15 2241 0.0962 315 
H-2 24.18 2241 0.0962 315 
H-3 12.38 2241 0.0962 315 
H-4 18.51 2241 0.0962 315 
I 24.37 514 0.0231 315 
 
SUMIDERO 
POZO DE 
VERTIDO 
COTA 
PENDIENTE 
ENTRADA SALIDA     
A-1 P-1 6.17 5.65 2 % 
A-2 P-1 6.56 5.77 2 % 
B P-2 6.47 5.93 2 % 
C-1 P-2 6.43 6.05 2 % 
C-2 P-5 6.40 5.98 2 % 
D-1 P-5 6.17 5.43 2 % 
D-2 P-5 6.17 5.38 2 % 
E-1 P-4 6.17 5.77 2 % 
E-2 P-4 6.17 5.78 2 % 
F P-10 6.40 6.05 2 % 
G P-9 6.40 5.74 2 % 
H-1 P-6 6.17 5.79 2 % 
H-2 P-6 6.17 5.69 2 % 
H-3 P-8 6.56 6.31 2 % 
H-4 P-9 6.17 5.80 2 % 
I P-8 6.92 6.46 2% 
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Una vez que tenemos los caudales que vierten en cada uno de los pozos de 
registro, cabe dimensionar el diámetro que tendrá la conducción que transporte el 
agua a los sucesivos pozos hasta su desembocadura en cauce natural. 
Dimensionaremos  diferentes diámetros de tubería para adaptar éstos al caudal 
real que tendrá que transportar cada alcantarilla: 
 
 
Diámetro 500 mm: 
Calculamos la superficie mojada: 
           ( ) 168.0
8
1 2 =×−×= DsenSm θθ m2 
Calculamos el perímetro mojado: 
           mDPm 107.1
2
1
=××= θ  
Calculamos el radio hidráulico: 
             m
m
m
ojadoperimetrom
adaerficiemojRh 1517.0
107.1
168.0sup 2
===  
 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler, obtenemos la velocidad: 
            smIRh
m
V /83.1005.01517.0
011.0
11 2/13/22/13/2 =××=××=  
 
Una vez tenida la velocidad y la sección mojada podemos calcular el caudal de 
la tubería: 
smsmmVSmQ /307.0/83.1168.0 32 =×=×= . 
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Diámetro 630 mm: 
Calculamos la superficie mojada: 
           ( ) 2425.0
8
1 2 =×−×= DsenSm θθ m2 
Calculamos el perímetro mojado: 
           mDPm 328.1
2
1
=××= θ  
Calculamos el radio hidráulico: 
             m
m
m
ojadoperimetrom
adaerficiemojRh 1825.0
328.1
2425.0sup 2
===  
 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler, obtenemos la velocidad: 
            smIRh
m
V /06.2005.01825.0
011.0
11 2/13/22/13/2 =××=××=  
 
Una vez tenida la velocidad y la sección mojada podemos calcular el caudal de 
la tubería: 
smsmmVSmQ /501.0/06.22425.0 32 =×=×= . 
 
 
Diámetro 800 mm: 
Calculamos la superficie mojada: 
           ( ) 43108.0
8
1 2 =×−×= DsenSm θθ m2 
Calculamos el perímetro mojado: 
           mDPm 771.1
2
1
=××= θ  
Calculamos el radio hidráulico: 
             m
m
m
ojadoperimetrom
adaerficiemojRh 2433.0
771.1
43108.0sup 2
===  
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Aplicando la fórmula de Manning-Strickler, obtenemos la velocidad: 
            smIRh
m
V /5.205.02433.0
011.0
11 2/13/22/13/2 =××=××=  
 
Una vez tenida la velocidad y la sección mojada podemos calcular el caudal de 
la tubería: 
smsmmVSmQ /08.1/5.24311.0 32 =×=×= . 
 
 
Diámetro del tubo de vertido al arroyo 1000 mm 
 
Calculamos la superficie mojada: 
           ( ) 6735.0
8
1 2 =×−×= DsenSm θθ m2 
Calculamos el perímetro mojado: 
           mDPm 214.2
2
1
=××= θ  
Calculamos el radio hidráulico: 
             m
m
m
ojadoperimetrom
adaerficiemojRh 304.0
214.2
6735.0sup 2
===  
 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler, obtenemos la velocidad: 
            smIRh
m
V /91.2005.0304.0
011.0
11 2/13/22/13/2 =××=××=  
 
Una vez tenida la velocidad y la sección mojada podemos calcular el caudal de 
la tubería: 
smsmmVSmQ /95.1/91.26735.0 32 =×=×= . 
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3.2.3.-   Dimensionado de los pozos de registro. 
 
TRAMO 
POZOS 
CAUDAL 
VERTIENTE 
(m3/s) 
LONGITUD 
(m) 
DIÁMETRO 
TUBERÍA 
(mm) 
PENDIENTE 
% 
COTA 
 (m) 
Nº Nº     ENTRADA SALIDA 
P-1 P-2 0.1918 26.46 500 0.5 5.65 5.51 
P-2 P-3 0.2431 20.56 500 0.5 5.51 5.40 
P-4 P-3 0.1174 12.05 500 0.5 5.77 5.70 
P-3 P-10 0.3605 37.89 500 0.5 5.40 5.21 
P-5 P-9 0.1874 51.13 500 0.5 5.38 5.12 
P-6 P-7 0.1924 40.29 500 0.5 5.69 5.48 
P-7 P-8 0.1924 40.29 500 0.5 5.48 5.27 
P-8 P-9 0.3117 38.94 500 0.5 5.27 5.07 
P-9 P-10 0.6358 37.42 630 0.5 5.07 4.88 
P-10 CAUCE 1.0183 28.10 800 0.5 4.88 4.74 
 
De esta forma quedan dimensionados todos los pozos de registro del complejo.  
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4.-  MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados 
en la instalación. 
 
1A 2000 TUBO PVC  
Descripción Longitud(m) 
DN315 376.95 
DN500 455.34 
DN630 37.42 
DN800 28.10 
 
 
 
 
4.1.-   MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
 
Descripción 
Vol. Excavado 
(m3) 
Vol. Arenas 
(m3) 
Terrenos sueltos 3858.02 99.60 
Total 3858.02 99.60 
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Volumen de tierras por tramos 
 
Zanjas acometidas sumideros 
 
Inicio Final 
Terreno 
Inicio 
(m) 
Terreno 
Final 
(m) 
Longitud 
(m) 
Prof. 
Inicio 
(m) 
Prof. 
Final 
(m) 
Ancho 
Fondo 
(cm) 
Talud 
Vol. 
Excavado 
(m3) 
Vol. 
Arenas 
(m3) 
Vol. 
Zahorras 
A1 P1 6.50 7.00 25.85 0.640 1.65 80 2/1 115.92 1.35 112.56 
A2 P1 6.89 7.00 39.81 0.640 1.54 80 2/1 148.21 5.22 139.89 
B P2 6.72 6.50 26.54 0.640 0.95 80 2/1 59.36 3.48 53.81 
C1 P2 6.75 6.50 18.90 0.640 0.83 80 2/1 38.25 2.47 34.31 
C2 P5 6.72 6.50 21.00 0.640 0.84 80 2/1 42.58 2.75 38.19 
D1  P5 6.17 6.50 37.01 0.640 1.71 80 2/1 156.55 4.85 148.82 
D2 P5 6.17 6.50 39.57 0.640 1.66 80 2/1 161.14 5.19 152.87 
E1 P4 6.50 7.00 19.77 0.640 1.53 80 2/1 72.38 2.59 68.25 
E2 P4 6.50 7.00 19.41 0.640 1.52 80 2/1 71.24 2.54 67.14 
F P10 6.72 6.50 17.39 0.640 0.76 80 2/1 32.89 2.30 29.24 
G P9 6.72 7.00 33.12 0.640 1.08 80 2/1 84.59 4.34 77.67 
H1 P6 6.50 7.00 19.15 0.640 1.52 80 2/1 70.37 2.51 66.37 
H2 P6 6.50 7.00 24.18 0.640 1.62 80 2/1 95.45 3.17 90.40 
H3 P8 6.88 7.00 12.38 0.640 1.00 80 2/1 29.52 1.62 26.94 
H4 P9 6.88 7.00 18.51 0.640 1.13 80 2/1 49.80 2.42 45.94 
I P8 6.92 7.00 24.37 0.640 1.92 80 2/1 119.00 3.19 113.84 
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Zanjas colectores entre tubos de registro 
 
Inicio Final 
Terreno 
Inicio 
(m) 
Terreno 
Final 
(m) 
Longitud 
(m) 
Prof. 
Inicio 
(m) 
Prof. 
Final 
(m) 
Ancho 
Fondo 
(cm) 
Talud 
Vol. 
Excavado 
(m3) 
Vol. 
Arenas 
(m3) 
Vol. 
Zahorras 
P1 P2 7.00 6.50 26.46 1.50 1.15 100 1/2 135.64 4.26 126.19 
P2 P3 6.50 6.50 20.56 1.15 1.25 100 1/2 90.73 3.31 83.39 
P4 P3 7.00 6.50 12.05 1.55 1.10 100 1/2 63.72 1.94 59.42 
P3 P10 6.50 6.50 37.89 1.25 1.50 100 1/2 209.49 6.11 195.96 
P5 P9 6.50 7.00 51.13 1.75 2.50 100 1/2 544.51 8.24 526.25 
P6 P7 7.00 7.00 40.29 1.65 1.85 100 1/2 315.97 6.49 301.59 
P7 P8 7.00 7.00 40.29 1.85 2.00 100 1/2 364.10 6.49 349.63 
P8 P9 7.00 7.00 38.94 2.00 2.20 100 1/2 401.55 6.28 387.64 
P9 P10 7.00 6.50 37.42 2.20 1.85 110 1/2 385.11 6.48 364.96 
 
Número de pozos por profundidades 
 
Numero de Pozos Profundidad (m) 
1 1.15 
2 1.55 
2 1.65 
1 1.75 
2 1.85 
1 2.00 
1 2.20 
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ANEJO Nº 13 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
 1.-  OBJETO DEL ANEJO 
 2.-  NORMAS 
 3.-  CONSIDERACIONES GENERALES 
 4.- CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 5.-  TOMA DE TIERRA 
 6.-  CALCULOS LUMINOTÉCNICOS 
  6.1.-Niveles de iluminación 
  6.2.-Resultados de los cálculos luminotécnicos 
 7.-  CALCULOS ELECTRICOS 
  7.1.-Previsión de cargas 
  7.2.-Cálculos de las secciones 
 8.-  CANALIZACIONES 
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1.-  OBJETO DEL  ANEJO 
 
El objetivo del presente anejo es la definición de los materiales y cálculos 
necesarios para una correcta distribución y funcionamiento de los distintos elementos 
de los que consta la red de alumbrado público que a continuación van a ser descritos. 
Nuestra red de alumbrado conforma tan solo la calzada de acceso. Dicha 
calzada se dividirá en dos tramos debido a su geometría discontinua y variable, así 
pues tendremos los siguientes tramos en los cuales se actuara de diferente modo al 
tener cada uno de ellos diferentes características geométricas: 
 
- Tramo 1: calzada con dos carriles de 3.5m y arcenes de 1m a ambos lados. 
- Tramo 2: calzada con dos carriles de 3.5m, aparcamientos en batería, en 
       línea  y acera. 
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2.-  NORMAS 
 
 Las normas utilizadas en este Anejo son las siguientes: 
 
- Real decreto 842/2.002 por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 
ITC – BT. 
- Real decreto 1980/2008 por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética. 
- Normas municipales. 
- Normas particulares de la empresa suministradora de electricidad de la 
zona. 
- Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
- NTE Instalaciones (I). 
 
 
3.-  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La red de alumbrado público es un conjunto de líneas (circuitos) en baja 
tensión que partiendo de los centros de transformación alimentan el punto de luz de 
la instalación de alumbrado público. 
 
 Está constituida por: 
 
- Cuadro de mando y protección de alumbrado público. 
- Líneas de alumbrado público. 
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Para alumbrado público la red está compuesta por líneas de baja tensión a 
220/400V, cuadro de mando y protección de alumbrado público. 
 
 La característica fundamental de los circuitos de alumbrado exterior es su 
gran longitud y la pequeña intensidad transportada, lo que hace que el criterio de su 
dimensionamiento sea la máxima caída de tensión admisible, que según el R.E.B.T. 
es del 3%. 
 
 Se instalarán cuadros de mando y protección en las casetas del centro de 
transformación, que contendrán los elementos necesarios para cumplir las siguientes 
funciones: 
 
- Medida del consumo de energía. 
- Protección de líneas. 
- Funcionamiento automático de la instalación. 
 
Cada una de estas líneas alimenta a varias hileras de puntos de luz. Las 
derivaciones de hilera se efectuarán en el interior de la base del báculo, mediante 
bornes especiales. 
 
Se colocarán arquetas de alumbrado público en todos los cambios de 
dirección y en todas las acometidas a los puntos de luz y cada 40m. como mínimo en 
alineaciones. 
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4.- CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 El aislamiento de las líneas de BT será el equivalente a 0,6/1 Kv. Y será de 
polietileno reticulado color negro, y con las siguientes características: 
 
 Tensión mas elevada para el material = 1.000 V 
 Tensión nominal soportada a F industrial = 2.000 V 
 
 Los conductores serán unipolares de cobre y de las secciones 
indicadas en los cálculos justificativos. 
 
 
5.- TOMA DE TIERRA 
 
 Según se especifica en la instrucción ITC-BT-09 apdo. 10, se instalará como 
mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el 
primero y en el último soporte de cada línea. 
 
 De igual forma se realizará una red de tierra común formada por conductores 
de CU aislado de 16 mm2. 
 
 El conductor de protección que une cada soporte con la red de tierra será de 
16 mm2 de sección, aislado y de color verde / amarillo según se especifica en la 
citada instrucción. 
 
 Estas tomas de tierra estarán formadas por picas de dos metros de longitud y 
14 mm. De diámetro. 
 
 Las tomas de tierra se establecerán principalmente con objeto de limitar la 
tensión que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
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actuación de las protecciones y eliminar el riesgo que supone una avería en el 
material utilizado. 
 
 El circuito de tierra tendrá un valor tal que cualquier masa no pueda dar lugar 
a tensiones de: 
  
 24 V en zonas conductoras. 
 50 V en los demás casos. 
 
 El circuito de puesta a tierra constará de los siguientes elementos: 
 
 Toma de tierra 
 Borne principal de tierra o punto de puesta a tierra 
 Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta e tierra. 
 Conductores de protección. 
 
 Toda la instalación se realizará según el vigente reglamento electrotécnico 
para baja tensión, instrucción ITC-BT-18. 
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6.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 
Para la realización del cálculo luminotécnico nos hemos basado en el 
programa informático “INDALWIN 6.0”; dicho programa nos permite obtener los 
valores de iluminancia y luminancia, así como sus correspondientes uniformidades. 
Estos valores deberán cumplir unos estándares y niveles mínimos de calidad 
luminotécnica establecidos por el P.G.O.U.  según el tipo de vía una vez fijadas las 
características de la instalación: disposición de las luminarias, interdistancia, 
inclinación, altura, anchura de la vía, saliente, número de carriles, tipo de pavimento, 
tipo de luminaria y lámpara y factor de mantenimiento. 
Al tener nuestro vial de acceso 
 
6.1.- NIVELES DE ILUMINACIÓN  
 
Para definir los niveles de iluminación nos vamos a basar en el Protocolo de 
Auditoria Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior, para ello 
hay que seguir varios pasos: 
 
Clasificación  
Clasificación de vías  
 
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, 
según se establece en la Tabla  
 
Tipo de vía  Velocidad del tráfico rodado (km/h)  
A  de alta velocidad  v > 60  
B  de moderada velocidad  30 < v ≤ 60  
C  carriles bici  --  
D  de baja velocidad  5 < v ≤ 30  
E  vías peatonales  v ≤ 5  
 
En nuestro caso vamos a elegir la clasificación D. 
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Situaciones 
de 
proyecto  
Clases de alumbrado  
 
En las tablas siguientes se definen las clases de alumbrado para las diferentes 
situaciones de proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores.  
 
Tipos de vías  Clase de  
Alumbrado
(*)
 
C1  • Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre 
ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas  
 Flujo de tráfico de ciclistas  
 Alto................................................................. 
 Normal............................................................ 
 
 
 
S1 / S2  
S3 / S4  
D1 - D2  • Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.  
• Aparcamientos en general.  
• Estaciones de autobuses.  
Flujo de tráfico de peatones  
Alto.................................................................... 
Normal............................................................... 
 
 
 
 
CE1A / CE2  
CE3 / CE4  
D3 - D4  • Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo 
largo de la calzada  
• Zonas de velocidad muy limitada  
 Flujo de tráfico de peatones y ciclistas  
 Alto.................................................................. 
 Normal............................................................. 
 
 
 
 
CE2 / S1 / S2  
S3 / S4  
(*) 
Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas próximas sean 
claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la 
clase de alumbrado inmediata superior.  
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 Situaciones 
de proyecto  
Tipos de vías  Clase de  
Alumbrado
(*)
 
E1  • Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y 
aceras a lo largo de la calzada.  
• Paradas de autobús con zonas de espera  
• Áreas comerciales peatonales.  
 Flujo de tráfico de peatones  
 Alto................................................ 
 Normal............................................ 
 
 
 
 
 
CE1A / CE2 / 
S1  
S2 / S3 / S4  
E2  • Zonas comerciales con acceso restringido y uso 
 prioritario de peatones.  
 Flujo de tráfico de peatones  
 Alto.................................................. 
 Normal............................................ 
 
 
CE1A / CE2 / 
S1  
S2 / S3 / S4  
(*) 
Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras 
(fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase 
de alumbrado inmediata superior.  
 
Para este proyecto vamos a considerar:  
• La situación de proyecto D3 y la clase de alumbrado S4. 
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Clase de Alumbrado
(1)
 
Niveles de iluminación de los viales  
 
 
En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las 
vías correspondientes a las diferentes clases de alumbrado.  
 
 
Iluminancia horizontal en el área de la calzada  
Iluminancia Media  
Em (lux)
(1)
 
Iluminancia mínima  
Emin (lux)
(1)
 
S1  15  5  
S2  10  3  
S3  7,5  1,5  
S4  5  1  
(1) ) 
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la 
instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe 
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara 
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de 
mantenimiento preventivo.  
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Clase de Alumbrado  
(1)
 
Iluminancia horizontal  
Iluminancia Media  
Em (lux)  
[mínima mantenida
(1)
]  
Uniformidad Media  
Um  
[mínima]  
CE0  50  0,40  
CE1  30  0,40  
CE1A  25  0,40  
CE2  20  0,40  
CE3  15  0,40  
CE4  10  0,40  
CE5  7,5  0,40  
(1) ) 
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la 
instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe 
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara 
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de 
mantenimiento preventivo.  
(2)
También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas.  
 
 Después de todas estas tablas definimos dos Em principales 5 lux. 
 
Disposición de las luminarias 
 
Los tipos de implantación básicos de puntos de luz para las instalaciones de 
alumbrado público que se adoptan están en función de la relación entre la altura del 
punto de luz, (H), y la anchura de la calzada, (A), de acuerdo con la siguiente 
recomendación: 
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Por tanto en función de los criterios de minimización de costes y teniendo en 
cuenta también los valores de iluminación anteriormente dados por las Ordenanzas  
Municipales, se han obtenido los siguientes resultados: 
 
VIAL ALTURA 
(mtrs.) 
ANCHURA 
(mtrs.) 
Rel.  H/A DISPOSICION 
Tipo 1 10 11,2 1,12 Tresbolillo 
Tipo 2 10 16,2 1,62 Pareada 
Tipo 3 10 8,7 0,87 Unilateral 
Tipo 4 10 9,4 0,94 Unilateral 
Tipo 5 10 6 0,60 Unilateral 
Tipo 6 10 7,5 0,75 Unilateral 
Tipo 7 5 6 1,20 Tresbolillo 
Tipo 8 5 3 0,60 Unilateral 
Tipo 9 10 28 2,80 Pareada 
 
A nuestro vial corresponde:   -  Tramo 1:   tipo 6. 
     -  Tramo 2:    tipo 2. 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN RELACIÓN 
 A/H 
Unilateral 
≥1 
Tresbolillo 1 < A/H  1,5 
Bilateral Pareada ≤1,5 
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VIAL 
Interdistancias. 
 
De conformidad con las prestaciones y calidades requeridas, y el resto de 
parámetros que intervienen en la instalación de alumbrado, la separación óptima de 
los puntos en cada uno de los viales serían: 
 
INTERDISTANCIA 
Tipo 1 32 
Tipo 2 60 
Tipo 3 28 
Tipo 4 43 
Tipo 5 44 
Tipo 6 22 
Tipo 7 23 
Tipo 8 20 
Tipo 9 94 
 
Inclinación 
  
El ángulo de inclinación de las luminarias de 10 metros de altura de 
alumbrado viario respecto a la calzada, que coincidirá con la inclinación del extremo 
del báculo, se fijará en 5° para mejorar el rendimiento de las mismas. 
 
El eje del báculo de la luminaria se situará a una distancia tal que permita el 
cumplimiento de las normas referentes a la eliminación de barreras arquitectónicas, 
las cuales fijan como anchura mínima libre en las zonas destinadas al tránsito de 
peatones 0,90 m. Teniendo en cuenta que el ancho mínimo de las aceras, de acuerdo 
con el Plan General, es de 1,50 m, el eje del báculo se situará a 0,5 m del borde de la 
calzada. 
Saliente 
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En el presente proyecto de urbanización se emplearán báculos con un brazo 
de 1 m. 
Tipo de pavimento 
 
Debido a que no es practicable, a priori, la obtención de la matriz de reflexión 
del pavimento tomando muestras representativas del mismo y la realización del 
pertinente estudio reflectómetro adecuado, que permita la obtención de la r-tabla, el 
cálculo se ha llevado a cabo para un pavimento del tipo C2, que es uno de los más 
desfavorables dentro de los usuales, según la clasificación de las recomendaciones 
CIE. 
 
• HAR-IP66-IVH-V- 1 x 250W 
Tipo de lámpara y tipo de luminaria 
 
De las numerosas fuentes de luz existentes tan sólo se emplearán las lámparas 
de descarga puesto que son las únicas capaces de satisfacer, por su elevada eficacia 
luminosa y duración, las exigencias del alumbrado vial. 
 
Las lámparas de vapor de sodio a baja presión tienen una elevada eficacia 
pero, como su temperatura de color y su rendimiento en color son muy bajos, 
resultan inaceptables en las instalaciones de alumbrado público. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto en el presente proyecto se emplearán: 
 
LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 
 
 
El sodio a alta presión emite luz blanco dorado, conservando un alto 
rendimiento luminoso. Durante su funcionamiento el flujo luminoso emitido por la 
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lámpara se reduce por los mismos motivos que los indicados en las lámparas de 
vapor de mercurio. 
 
 Algunas de las características ópticas propias de las luminarias son las 
siguientes: 
 
• REFLEXIÓN → La superficie reflectora empleada es aluminio anodizado y 
abrillantado, el cual refleja entre un 86 y un 90% de la luz. 
• DIFUSOR → El difusor (encargado del cambio de la forma del haz de rayos 
al desviarse en múltiples direcciones sin alterar sus condiciones 
monocromáticas) se ha realizado en metacrilato incoloro en el caso de las 
luminarias tipo I (el cual permite la transmisión del 90-93% de la luz), en el 
caso de las luminarias tipo II el difusor es de policarbonato opal (el cual 
permite la transmisión del 45-55% de la luz). 
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Cimentación de los puntos de luz 
 
Las dimensiones A y B del dado de cimentación, y la longitud L del perno de 
anclaje se determinan a partir de la tabla siguiente (recogida en la NTE-IEE) en 
función de la altura H del punto de luz: 
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 6.2.- RESULTADOS DE CÁLCULOS LUMINOTECNICOS 
 
Vial de acceso. Tramo 1 (calzada con arcenes) 
 
 
 
Calzada de Tipo C.I.E.: C2 
Factor de reflexión: 0.07 
 
DISPOSICION DE LA CALZADA 
 
Posición Anchura Tipo Carriles 
0.00 1.00 Arcén  
1.00 7 Calzada 2 
8.00 1.00 Arcén  
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LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS 
 
Nº LUMINARIA LÁMPARA 
ID Modelo Tipo Flujo 
1 HAR-IP66-IVH-V67 
1x250 W 
MT 
20.00 
 
 
 
 
DISPOSICION DE LUMINARIAS 
 
Nº Tipo Interdistancia Eje óptico Apoyo Altura Modelo 
1 Tresbolillo 22.00 2 0 10.00 
HAR-IP66-IVH-
V67 
 
 
 
X          Y        Altura      Theta    Sigma   Alfa 
1     -22.00     1.00    10.00    180.00    5.00    0.00  ON 
2     0.00        1.00    10.00    180.00    5.00    0.00  ON 
3     22.00      1.00    10.00    180.00    5.00    0.00  ON 
4     44.00      1.00    10.00    180.00    5.00    0.00  ON 
5     66.00      1.00    10.00    180.00    5.00    0.00  ON 
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RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO 
 
Nombre                                                                                 Media        Um/Uo  
Uex/Ul 
Zona del plano de trabajo - Iluminancia                              21.70 lux       0.61     0.40 
Zona del plano de trabajo - Semicilíndrica                            6.69 lux       0.21     0.13 
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 1     1.14 cd/m ²    0.65     0.51 
ULR: 0.02 
ULOR: 0.00 
 
- Origen zona de estudio 
Posición:      X: -22.00 m      Y: 0.00 m      Z: 0.00 m 
- Iluminancias horizontales en servicio 
Media:   Em = 21.70 lux 
Mínima: Emin = 13.22 lux 
- Uniformidades 
Media: Um = Emin/Em = 0.61 
Extrema: Uex = Emin/Emax = 0.40 
- Relaciones acera/calzada 
Acera derecha: Emac2/Emcalz = 91.49% 
Acera izquierda: Emac2/Emcalz = 89.00% 
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- Iluminancia semicilíndrica 
Media: Em = 6.69 lux 
Mínima: Emin = 1.42 lux 
- Uniformidades 
Media: Um = Emin/Em = 0.21 
Extrema: Uex = Emin/Emax = 0.13 
- Relaciones acera/calzada 
Acera derecha: Emac2/Emcalz = 91.49% 
Acera izquierda: Emac2/Emcalz = 89.00% 
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- Observador 1 
Posición: X: -60.00 m Y: 4.10 m Z: 1.50 m 
Orientación: X: 0.00 m Y: 2.75 m Z: 0.00 m 
- Luminancias 
Media: Lm = 1.14 cd/m² 
Mínima: Lmin = 0.74 cd/m² 
Máxima: Lmax = 1.94 cd/m² 
- Uniformidades 
General: Uo = Lmin/Lm = 0.65 
Longitudinal: Ul = Lminl/Lmaxl = 0.51 
- Parámetros de calidad de la instalación 
Luminancia de velo Lv = 0.06 cd/m² 
Factor de velo Fv = 2.65 cd/m² 
Incremento de umbral TI = 4.15 % 
Grado de deslumbramiento = 6 
- Índices de visibilidad para un objeto de: 
Reflectancia 20% 
Dimensiones 0.18 m x 0.18 m. 
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Vial Tipo 2 
 
 
 
Calzada de Tipo C.I.E.: C2 
Factor de reflexión: 0.07 
 
 
DISPOSICION DE LA CALZADA 
 
Posición Anchura Tipo Carriles 
0.00 4.80 Aparcamiento  
4.80 7.00 Calzada 2 
11.80 2.35 Aparcamiento  
14.15 5.50 Acera  
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LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS 
 
Nº LUMINARIA LÁMPARA 
ID Modelo Tipo Flujo 
1 HAR-IP66-IVH-V67 1x250 W MT 20.00 
 
 
DISPOSICION DE LUMINARIAS 
 
Nº Tipo Interdistancia Eje óptico Apoyo Altura Modelo 
1 Pareada 60.00 12.50 14.00 10.00 
HAR-IP66-IVH-
V67 
 
 
   X           Y         Altura     Theta   Sigma   Alfa 
1     -60.00     1.50       10.00    180.00    5.00    0.00  ON 
2     -60.00     13.65     10.00    0.00        5.00    0.00  ON 
3      0.00        1.50      10.00    180.00    5.00    0.00  ON 
4      0.00        13.65    10.00    0.00        5.00    0.00  ON 
5      60.00      1.50      10.00    180.00    5.00    0.00  ON 
6      60.00      13.65    10.00    0.00        5.00    0.00  ON 
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RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO 
 
Nombre                                                                                 Media        Um/Uo  
Uex/Ul 
Zona del plano de trabajo - Iluminancia                              24.20 lux        0.28     0.13 
Zona del plano de trabajo - Semicilíndrica                          8.08 lux          0.02     0.01 
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador        1.61 cd/m ²     0.50     0.38 
ULR: 0.95 
ULOR: 1.44 
 
- Origen zona de estudio 
Posición:      X: 0.00 m      Y: 6.50 m      Z: 0.00 m 
- Iluminancias horizontales en servicio 
Media: Em = 24.20 lux 
Mínima: Emin = 6.65 lux 
- Uniformidades 
Media: Um = Emin/Em = 0.28 
Extrema: Uex = Emin/Emax = 0.13 
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- Iluminancia semicilíndrica 
Media: Em = 8.08 lux 
Mínima: Emin = 0.15 lux 
- Uniformidades 
Media: Um = Emin/Em = 0.02 
Extrema: Uex = Emin/Emax = 0.01 
- Observador 
Posición: X: -60.00 m Y: 8.00 m Z: 1.50 m 
Orientación: X: 26.00 m Y: 8.00 m Z: 0.00 m 
- Luminancias 
Media: Lm = 1.61 cd/m² 
Mínima: Lmin = 0.80 cd/m² 
Máxima: Lmax = 2.53 cd/m² 
- Uniformidades 
General: Uo = Lmin/Lm = 0.50 
Longitudinal: Ul = Lminl/Lmaxl = 0.38 
- Parámetros de calidad de la instalación 
Luminancia de velo Lv = 0.18 cd/m² 
Factor de velo Fv = 5.11 cd/m² 
Incremento de umbral TI = 8.02 % 
- Índices de visibilidad para un objeto de: 
Reflectancia 20% 
Dimensiones 0.18 m x 0.18 m. 
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7.- CALCULOS ELÉCTRICOS 
 
El cálculo y dimensionamiento de los elementos integrantes de la red de 
alumbrado público se realizarán dé acuerdo con lo prescrito en el reglamento 
electrotécnico para baja tensión, así como por lo establecido por la compañía 
suministradora Sevillana de Electricidad y las normas tecnológicas. 
 
7.1.- PREVISIÓN DE CARGAS 
 
 De acuerdo con lo establecido en la instrucción BT-009 la carga prevista en 
voltiamperios será como mínimo 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas de 
descarga o tubos de descarga que alimenta. 
 
Con éste coeficiente se tiene en cuenta la carga de los propios receptores, de 
sus elementos asociados (reactancias, condensadores,...) y de sus corrientes 
armónicas 
 
 
7.2.- CALCULO DE LAS SECCIONES 
 
 A la hora de dimensionar los conductos debemos buscar la economía de una 
sección mínima, pero que sea capaz de transportar la intensidad de corriente 
necesaria y con una caída de tensión admisible. 
 La Instrucción MIEBT 017 del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión en 
su apartado 2.1.2, dice: 
 La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída 
de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea < 
3% de la tensión nominal en el origen de la instalación para alumbrado y del 5% 
para los demás usos. Se calculará considerando alimentados todos los aparatos de 
utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.              Anejo nº 13: Red de Alumbrado Público 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 28 de 30 
 Se calcula la sección necesaria en cada tramo a partir de las condiciones: 
1) La caída de tensión en todo el ramal no supere el 3%. 
2) La intensidad de corriente que circula por cada tramo sea inferior a la 
intensidad máxima admisible para la sección escogida para este tramo. 
 
 
3.1.- Cálculo de la sección de los conductores. 
 
 Las fórmulas a utilizar son las siguientes: 
                         
sV
LPV
××
××
=∆
ρ
3 *1.8 
 
Donde: 
ΔV = Caída de tensión entre los puntos considerados, en Voltios. 
P = Potencia en el tramo considerado, en vatios (W). 
Comenzamos acumulando la potencia desde la última luminaria de cada 
circuito, hasta la conexión al centro de transformación. 
L = Longitud del tramo considerado, en metros. 
ρ = Conductividad del conductor utilizado, en este proyecto se utilizan 
conductores de cobre, con ρ = 56. 
V = Tensión nominal de la línea en voltios.  
S = Sección del conductor en mm2. 
1.8= coeficiente a aplicar por tratarse de lámparas de descarga. 
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2)                              
ϕcos3 ××
=
V
PI  
 
Donde: 
I = Intensidad en Amperios (A). 
P = Potencia (W). 
V = Tensión (V). 
cosφ = Factor de potencia = 0,8. 
 Teniendo en cuenta que la tensión mínima del cable será de 6 mm2 y que la 
intensidad que soporta el cable es de 72 * 0.8 = 57.6 A, no se considerará en los 
cálculos por el segundo método mencionado, puesto que el cable puede alimentar a 
57.6 A * 220 V = 12672w; 12672w / 250 vatios por lámpara = 51 lámparas, no 
existiendo ningún circuito con esa cantidad de lámparas. 
 En nuestro caso tendríamos 
Alimentación de 12  luminarias de 250 W 
 
    VAP 5400250128.1 =××=  
267274.9
8.04003
5400
cos3
mmAA
V
PI →<=
××
=
××
=
ϕ
 
 
 Con esta aclaración damos por comprobados todos los circuitos por el método 
de la intensidad máxima admisible. 
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Circuito 1: 
06.28.1
3804.1156
64125038.1 =×
××
××
=×
×∆×
×
=
VV
LPs
ρ
mm2. 
Sección adoptada 6mm2. 
Designación técnica del cable dimensionado: 4*6 mm2. 
La caída de tensión total para cada circuito: 
 
 CT-1= 3.91 V. 
 ΔV =  1.02 % < 3 %. 
 
 
8.-  CANALIZACIONES 
 
Para todas las canalizaciones se utilizara tubo de polietileno doble capa de 
110 mm de diámetro, ya que el diámetro interior mínimo debe ser 60 mm según se 
especifica en la instrucción ITC – BT -09. 
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ANEJO Nº 14 
RED DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA 
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RED DISTRIBUCION ELECTRICA 
 
1.-    OBJETO DEL ANEJO 
2.-    NORMATIVA 
3.-    DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA 
        3.1.- Línea de media tensión  
        3.2.- Centros de transformación 
        3.3.- Líneas de baja tensión 
4.-    CALCULO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 
        4.1.- Calculo de los centros de transformación 
        4.2.- Calculo de la línea de distribución de media tensión 
        4.3.- Calculo de las líneas de distribución de baja tensión 
5.-    CANALIZACIONES 
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1.- OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto del presente anejo es el de proyectar, justificadamente a través de 
los cálculos que aquí se desarrollan y de acuerdo con la normativa vigente al 
respecto, el suministro y distribución de energía eléctrica en el complejo del circuito 
de karting objeto de este proyecto 
 
Los cálculos se realizaran por varios métodos, eligiendo finalmente el más 
desfavorable de los resultados obtenidos, por estar del lado de la seguridad. Para que 
los materiales y procedimientos sean correctos se han seguido las recomendaciones 
aportadas por la compañía suministradora. 
 
2.- NORMATIVA 
 
Las instalaciones a las que se refiere éste proyecto se han redactado conforme a la 
siguiente normativa: 
 
• Real decreto 842/2.002 por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 
• Normas Técnicas de Construcción y montaje de las Instalaciones 
eléctricas de Distribución de la compañía distribuidora Sevillana 
de Electricidad. 
• Normas municipales 
• Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
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suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
• Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (ITC-BT.) 
• Normas Tecnológicas de la edificación: 
- NTE-IER “Instalaciones de electricidad: Red exterior” 
- NTE-IEB “Instalaciones de electricidad: Baja tensión” 
 
3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La parcela de actuación se abastece de energía eléctrica mediante una línea 
existente de M.T. con tensión nominal de 15/20 kv propiedad de la Compañía 
Sevillana de Electricidad.  
 
 La instalación de suministro y distribución de energía eléctrica al complejo 
consta de las siguientes instalaciones: 
 
• Línea de Media Tensión (M.T.). 
• Centro de Transformación. 
• Líneas de Baja Tensión (B.T.). 
• Red de Alumbrado Público. 
 
3.1.- LINEA DE MEDIA TENSIÓN 
 
La conexión de la instalación con la red general de la Compañía 
suministradora se efectúa con una línea de tensión igual a las de las líneas de 
distribución en media tensión de la red de distribución prevista en la actuación. 
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 La derivación en media tensión es un circuito eléctrico que está alimentado 
desde una línea de media tensión y es capaz de transportar una energía suministrando 
una potencia determinada a uno o varios puntos de consumo. 
 
 La red de media tensión tiene una tensión nominal de 15/20 KV, por lo que el 
nivel de aislamiento de la red de media tensión queda definido: 
 
• Tensión más elevada para el material (Kv): 24. 
• Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo (Kv cresta): 
125. 
• Tensión soportada nominal a frecuencia industrial (Kv eficaces): 
50. 
 
Los conductores serán tripolares de aluminio homogéneo. 
 
La sección adoptad para los conductos es de 240 mm2. 
El material de aislamiento será de polietileno reticulado químicamente 
(XLPE). 
 
Las pantallas serán de conductores de cobre en forma de hilos. 
 
La cubierta exterior del cable será de policloruro de vinilo PVC y su color 
rojo para identificación en caso de proximidad con otros conductores. 
 
Debe llevar grabada, de forma indeleble, cada 30cm, la identificación del 
conductor, nombre del fabricante y año de fabricación. 
 
 Las pantallas de los cables serán conectadas a tierra en todos los puntos 
accesibles a una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los 
reglamentos en vigor. 
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 Los empalmes estarán constituidos por un manguito metálico que realice la 
unión a presión de parte conductora, sin debilitamiento de sección ni producción de 
vacíos superficiales. 
 
 Los  conductores irán enterrados directamente en zanja, a una profundidad de 
un metro. 
 
Se construirán arquetas en todos los cambios de dirección de los conductores.  
 
En alineaciones superiores a los 40m. serán necesarias las arquetas 
intermedias, tipo A1. Las arquetas de cambio de dirección serán del tipo A-2, serán 
rectangulares y realizadas con fábrica de ladrillo. 
 
 
3.2.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
Debido a la demanda de potencia se han tenido que instalar un centro de 
transformación que sea capaz de suministrar la suficiente potencia para alimentar las 
parcelas de energía eléctrica en baja tensión y a los puntos de luz de alumbrado 
público, por consiguiente su fin es el de reducción de la tensión de las líneas de 
distribución en media tensión. 
 
La potencia del centro de transformación que se han considerado en el 
presente proyecto es de  250KVA. 
 
El transformador deberá poseer las siguientes características: 
 
• Tensión primario: Estarán provistos para la tensión nominal actual 
de trabajo de la red correspondiente. Deberán llevar bajo tapa las 
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conexiones necesarias para la tensión de 20KV, además de la de 
trabajo. 
• Tensión secundaria: La tensión de baja a utilizar será 
exclusivamente la de 220/400V de valor nominal. 
• Regulador de tensión: El transformador irá provisto de 
reguladores de tensión situados sobre la tapa del transformador 
que se pueden accionar sin carga con una regulación posible de 
2,5 a 5% de la nominal. 
 
El centro de transformación ubicará los cuadros de mando o cajas de 
distribución. La unión de los transformadores a los cuadros de baja tensión 
correspondiente se realizará con cables unipolares de aislamiento de polietileno 
reticulado con conductor de aluminio de 150 ó 240 mm2. 
 
EL transformador se ha alojado en una casetas aislada y prefabricada según 
normas de la Compañía Sevillana de Electricidad, situadas lo más cerca posible a los 
centros de consumo para evitar en lo posible la caída de tensión. 
  
Las restantes características de los transformadores están especificadas en 
norma NTE-IET. 
 
3.3.- LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 
 
 La red de distribución de baja tensión consta de un circuito ramificado que 
parte del cuadro de baja tensión existente en los centros de transformación y llegan a 
los diferentes puntos de consumo. 
 
 Los conductores son unipolares de aluminio. Las secciones soportan con 
suficiencia las intensidades circulatorias previstas según cargas estimadas tal como 
se exponen en los cálculos. 
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 El valor de la tensión nominal de la red de baja tensión será de 220/400V. 
 
 
 El nivel de aislamiento nominal de la red de baja tensión queda definido: 
 
• Tensión más elevada para el material: 1.000V. 
• Tensión soportada nominal a frecuencia industrial: 2.000V. 
 
El material de aislamiento será de polietileno reticulado químicamente 
(XLPE)  
para un nivel de aislamiento de 0,6/1KV. 
 
La cubierta exterior de los cables será de policloruro de vinilo (PVC) de color  
negro. 
 
Las líneas se instalarán bajo tubo de 180mm. de diámetro, bajo acera en los 
tramos donde esta exista. 
 
La profundidad de los conductores estará a un mínimo de 0,60m, contados 
desde la generatriz superior del tubo.  
 
En todos los cruces de calzada esta distancia se verá incrementada hasta 
0,80m, colocando además una capa de hormigón para su protección. 
 
Se colocarán arqueta en todos los cambios de dirección en un mínimo de cada 
40m. en alineaciones o cuando haya de existir una derivación o acometidas, que 
permitan la instalación de los cables y la ejecución de los empalmes. 
 
Estas arquetas serán rectangulares del tipo A-1 y serán del tipo A-2 en salidas 
de los centros de transformación. 
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El valor nominal de la frecuencia de la red de suministro se fija en 50Hz. 
 
Cada circuito consta de tres fases más neutro. 
 
Puesta a tierra: fuera del Centro de Transformación el neutro se pondrá a 
tierra, al menos cada 200m., utilizando para ello las cajas pertenecientes a la red. 
 
 
4.- CÁLCULO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
 4.1.- CÁLCULO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
Debemos calcular la potencia necesaria para alimentar nuestra urbanización, a 
fin de calcular el o los transformadores necesarios a tal efecto. 
 
La potencia total prevista se calcula en función de los usos del suelo a partir de la 
expresión siguiente: 
                                             1 2tP P P= +   
Siendo: 
 
Pt = Potencia total, en Kw., prevista en la zona de suministro considerada. 
P1 = Potencia total, en Kw., prevista para el uso de las instalaciones. 
P2 = Potencia total, en Kw., correspondiente a la red de alumbrado público. 
 
En este proyecto, en ausencia de datos sobre la potencia demandada, 
tomamos como valores de referencia los recomendados por la compañía 
suministradora para áreas de recreo. Para calcular la potencia del sector se siguen las 
indicaciones de las Normas Tecnológicas que señalan: 100 W /m2 para vestuarios y 
garajes; 100 W /m2 para locales comerciales, como el futuro restaurante. 
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La potencia prevista para el alumbrado público depende del tipo y número de 
lámparas utilizadas; en nuestro caso se han empleado lámparas  250 W de potencia. 
 
INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEL CIRCUITO. 
 
Potencia a suministrar al restaurante 100W/m2 x 500 m2 = 50 kW. 
Potencia a suministrar a vestuarios y garajes 100W/m2 x 646m2 = 64.6 kW. 
La potencia total prevista para las instalaciones del complejo seria: 
 P complejo = 50 + 64.6 = 114.6 KW 
 
 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
La potencia prevista para el alumbrado, de acuerdo con lo expuesto en el anejo 
del presente proyecto, ascenderá a la cantidad de: 
 
12  Lámparas de 250 W →  P alumbrado = 12 x 250 x 1.8 = 5.4 KW 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-09, la carga prevista será como 
mínimo 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas de descarga. Con éste 
coeficiente se tiene en cuenta la carga de los propios receptores, de sus elementos 
asociados (reactancias, condensadores,...) y de sus corrientes armónicas. 
 
 
La previsión total de carga para las instalaciones del complejo y el alumbrado 
será entonces de: 
 
 
P T = P complejo + P alumbrado = 114.6 + 5.4 = 120 KW 
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CALCULOS DEL NÚMERO DE CENTROS DE TRANSFORMACION 
 
Con estos datos el transformador a instalar, considerando un factor de potencia 
de 0.85, resulta: 
    
 
   kVApdf
PP tdortransforma 17.14185.0
120
.. ===  
 
 
Según las tablas suministradas por las Normas Tecnológicas NTE, necesitamos 1 
unidad de transformación de 250 kVA. 
 
 Las dimensiones del centro de transformación será de 7.20 m de largo por 6 
m de ancho y con una altura de 3.60 m. 
 
 
 
A efectos de instalación, los centros de transformación a considerar serán de 
dos tipos: 
 
• Centros de transformación interior. 
• Centros de transformación intemperie. 
 
En zonas de alta o muy alta contaminación salina o industrial es preceptiva la 
instalación de Centros de Transformador tipo Interior. Dada la proximidad al mar y a 
una importante zona industrial, será éste el tipo de transformador a considerar en el 
presente proyecto. 
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4.2.- CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA  
        TENSIÓN 
 
La sección de los conductores se determina: 
 
• En función de la potencia máxima admisible. 
• En función de la potencia de cortocircuito. 
• En función de la caída de tensión. 
 
Adoptándose el mayor de los valores obtenidos anteriormente. 
 
Posteriormente, se calcula la caída máxima de tensión en la línea y si ésta no 
resultara inferior al 5% (de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico) se adoptará una sección mayor que cumpliera dicha condición. 
 
 
 
CALCULO POR POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE 
 
La potencia total a distribuir se determina mediante la expresión: 
 
                               1 2 ·  · iP P C C=  
Siendo: 
 
P = potencia total a distribuir en KVA. 
Pi = suma de las potencias en KVA de todos los centros de transformación. 
C1 = coeficiente de simultaneidad obtenido a partir del número de centros de 
transformación alimentados por la línea, dados en la siguiente tabla: 
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Número de centros de Transformación 
alimentados 
C1 
1 1,0 
2 0,9 
3 o más 0,8 
 
C2 = coeficiente obtenido en función de la disposición de los conductores. En 
nuestro caso serán enterrados por lo que C2 = 1,250 
 
La sección S en mm2 de los conductores se obtiene de la tabla que se adjunta 
a partir de la clase de aislamiento, la tensión nominal del cable U en Kv, la tensión 
nominal de la línea UN, el tipo de conductor y la potencia total a distribuir P en KVA. 
 
Los coeficientes serán: C1 = 0,8   y   C2 = 1,250 
Con lo cual:     
  P = 250 x 1 x 1.250 = 312.5 kVA 
 
 
En nuestro caso tendremos aislamiento de polietileno reticulado, la tensión 
nominal de la línea es de 20 KV, con cables unipolares. 
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Entrando con todos estos datos en la tabla: 
 
Obtenemos:                          
                                      250 S mm=  
 
CALCULO POR POTENCIA DE CORTOCIRCUITO 
 
 
La sección S en mm2 de los conductores se determina a partir de la tensión 
nominal de la línea UN en KV, la clase de aislamiento, la potencia de cortocircuito en 
MVA y el tiempo de cortocircuito en segundos. 
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En nuestro caso, tanto para posibles cortocircuitos entre fases, como a tierra, 
el tiempo de desconexión establecido por la compañía Sevillana de electricidad es de 
0.7 seg. , la tensión nominal de la línea es de 20 Kv, la potencia de cortocircuito es 
de 500  
MVA, por lo que la sección S en mm2 según la tabla adjunta será:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto: 
                                            2240 S mm=   
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CALCULO POR CAIDA DE TENSIÓN 
 
Este cálculo solamente se realiza cuando el momento eléctrico “M” es igual o 
superior a 9.000 KW·Km. El momento eléctrico se calcula mediante la expresión: 
 
( ) ( )0 1 2 1 2 1 ·  ...  ·  ...  · N N N NM I P P P I P P I P−= + + + + + + +  
 
Siendo:  
M = Momento eléctrico en Kw.Km. 
Pi = Potencia en KVA del centro de transformación i-eximo. 
I0 = Longitud de la línea en Km. medida desde el arranque de la 
misma      hasta el primer centro de transformación. 
Ii= Longitud de la línea en Km. entre cada pareja de centros de 
transformación contiguos (i,i+1). 
   
  M = (0.015 x 250) + (0) = 3.75 KW x Km < 9000 
 
Por tanto la caída de tensión resulta inferior al 5%. 
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RESULTADOS DE CÁLCULO 
 
La sección a adoptar será la mayor de la obtenida por los métodos expuestos 
en los apartados anteriores, la cual corresponde al cálculo en función de la potencia 
de cortocircuito, por lo que: 
 
2240 S mm=  
 
 
DIÁMETRO DE LOS TUBOS DE PROTECCIÓN 
 
El diámetro D en mm de los tubos de protección de las líneas se obtiene de la 
tabla siguiente, contenida en la NTE-IER, a partir de la sección de los conductores S 
en mm2 y de la tensión nominal del cable U en Kv. 
 
 
En el presente proyecto S = 240 mm2 y U = 12/20 Kv por lo que los tubos de 
protección tendrán un diámetro: 
 
200 D mm=  
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4.3.- CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA  
        TENSIÓN 
 
En este apartado se calculará la sección para el circuito de BT que 
suministrara de energía eléctrica a nuestro complejo del circuito de karting.  
 
En líneas de distribución en BT la potencia a considerar se calculará aplicando 
un coeficiente de simultaneidad de 0,8 sobre la suma de potencias previstas en las 
C.G.P. que alimente, siempre que el número de éstas no sea inferior a cuatro en cuyo 
caso el coeficiente a considerar será la unidad. 
 
Con estos considerantes tendremos: 
 
Potencia total demandada: 120 kW. 
  Coeficiente de simultaneidad: 0.8 
  P = 96 kW. 
  32.182
8.03803
96000
cos3
=
××
=
××
=
φV
PI  A. 
Por lo que la sección del conductor será de 150 mm2. 
 
 
CAÍDAS DE TENSIÓN 
 
A continuación se va a calcular la caída de tensión en el caso más 
desfavorable del  circuito en función de la potencia que se estimo en el apartado 
anterior. 
 
La caída de tensión viene dada por la expresión. 
 
3 ·  ·  · 
 ·  
L I
e Cos
S
ρ
ϕ= ∑  
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Donde 
 
e = caída de tensión ( V ) 
ρ = resistividad ( Ohmios · mm2/m ) 
 
 
 · L I∑ = Suma de los productos de distancia de las cargas al punto de 
alimentación por su corriente derivada. 
 
Valor del Sumatorio  L x I = 57430.8 
Sección = 240 mm2 
Caída de tensión (e) = %3.434.1685.0
150
8.57430029.03
⇒=×
×× V  
 
 
5.-   CANALIZACIONES 
 
Las canalizaciones cumplirán lo indicado en la instrucción ITC-BT-07 apdo. 
2.1.1. Se instalará un solo circuito por tubo y arquetas en cada cambio de dirección y 
cada 40 m. como máximo en tramos rectos. 
 
A la entrada de las arquetas, los tubos de polietileno se sellaran para evitar la 
entrada de roedores y agua. 
 
Los tubos cumplirán lo especificado en la instrucción ITC-BT-21 apdo.  
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Sección 
nominal de los 
conductores 
unipolares 
(mm2) 
Diámetro exterior de los tubos 
(mm) 
Número de conductores 
< 6 7 8 9 10 
1,5 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
25 
32 
40 
50 
63 
63 
90 
90 
110 
125 
140 
160 
180 
180 
225 
32 
32 
40 
50 
63 
75 
90 
110 
110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
32 
40 
40 
50 
63 
75 
90 
110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
32 
40 
40 
63 
75 
75 
110 
110 
125 
160 
160 
180 
200 
225 
250 
32 
40 
50 
63 
75 
90 
110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
-- 
 
En este caso la sección del conductor es de150mm2 por tanto el diámetro 
del tubo será de 180mm. 
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ANEJO Nº 15 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y 
DE SEGURIDAD 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE SEGURIDAD 
 
 
 1.-   OBJETO DEL ANEJO 
 2.-   NORMATIVAS 
 3.-   VALLADOS 
 4.-   BARRERA DE NEUMATICOS 
 5.-   BORDES INTERIORES Y EXTERIORES 
 6.-   ZONA DE COCHERAS 
  6.1.-   Muros 
  6.2.-   Solera 
  6.3.-   Módulos prefabricados 
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1.- OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto del presente anejo es  dotar a nuestro circuito de los elementos 
constructivos propios de este tipo de complejos así como los elementos de seguridad 
pertinentes para una práctica del karting segura para todos sus usuarios. 
 
 
2.- NORMATIVA 
 
 - Recomendaciones de la Real Federación Española de Automovilismo para 
la  construcción de circuitos de karting. 
- N.T.E – E.F.B 
 
 
3.- VALLADOS 
  
 Cerramiento exterior 
 
 Para el cerramiento exterior de la parcela se proyecta la construcción de un 
pequeño murete perimetral con la intención de controlar los accesos de personas y 
vehículos a la misma. 
Dicho murete tendrá una altura minima de 0.60 m y estará formado por 
bloques de hormigón de dimensiones 40*20*20, con el correspondiente enlucido de 
mortero de cemento. 
A dicho murete se le dotará de un enrejado metálico a base de malla 
galvanizada de simple torsión ST/40 (trama 40 mm y 2.2 mm de diámetro de 
alambre) con tubos de D = 40mm para los postes, distantes entre sí 10 m y  
empotrados 35 cm en el murete. 
La altura minima del cerramiento (murete / reja) será de 2 m de altura. 
El cerramiento abarcará la toda la zona colindante de la superficie de la 
parcela. 
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Existirán puntos de este cerramiento por los cuales se evacuaran aguas 
pluviales a los arroyos colindantes. En estos puntos se utilizaran tubos de PVC. de 
diámetro 150mm. 
 
 
 
 Vallado interior 
 
El perímetro total de la instalación, salvo la zona de cocheras y acceso a la 
pista de karting, estará protegido por un vallado continuo de altura de 2,00 metros 
como mínimo sobre el nivel de la plataforma accesible al público. Este vallado estará 
situado a nivel de la vía y fijado al suelo solidamente por la parte inferior, para 
prevenir la entrada de público general en la pista y a las áreas prohibidas.  
 El tipo de vallado será una malla galvanizada de simple torsión 50/17 
(rombos de 50x50mm y 2.2 mm de grosor de alambre con recubrimiento de plástico 
verde siendo su diámetro total de 3mm) con tubos de D = 40mm para los postes, 
distantes entre sí 10 m y  debidamente fijados al suelo. 
 
 
4.- BARRERA DE NEUMATICOS. 
 
 Todo el perímetro de la pista principal así como el carril de servicio estarán 
dotados de una barrera de neumáticos situada justo después del arcén a ambos lados 
de las calzadas. El objeto de estas barreras de neumáticos será el de evitar posibles 
salidas de pista utilizándose para la detención de los karts en estos casos, ofreciendo 
protección y seguridad a los usuarios. 
 Estas barreras serán dobles en todo el recorrido con una altura de 90cm y 
estarán compuestas por neumáticos engarzados entre si por tornillos de diámetro 
16mm. y chapas a forma de arandelas de 40x40mm y un grosor de 2mm.  
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Detalles tornillos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyres: neumáticos 
 
5.- BORDES INTERIORES Y EXTERIORES 
 
 Se utilizarán bordes en la zona interior y exterior de las curvas, que 
delimitaran la trazada o línea habitual de paso de los karts para indicar a los 
conductores los límites de utilización de la pista. Punto de entrada, punto de contacto 
o vértice y punto de salida. 
 Los interiores presentaran una superficie lisa sin alteraciones y los exteriores 
tendrán una superficie que provoque una ligera vibración que sirva de aviso al piloto 
de que ha alcanzado el limite de la pista. 
 Estos bordes se ubicaran en los arcenes, se construirán con hormigón en masa 
e iran pintados con bandas rojas y blancas con pintura utilizada para señalización 
vial. 
 
 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                  Anejo nº 15: Elementos constructivos 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 6 de 8 
Bordillo interior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Track: pista ;  Concrete: hormigón;  Lawn:césped 
    En todos los casos:  15º < α < 20º   
 
 
Bodillo exterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                  Anejo nº 15: Elementos constructivos 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 7 de 8 
6.- ZONA DE COCHERAS 
 
 6.1.- MUROS 
 
 La zona de cocheras se adecuará para albergar cocheras prefabricadas las 
cuales serán colocadas en batería, al igual que se adecuara una zona de aseos también 
prefabricados. 
 El perímetro exterior de las zonas de cocheras colindante con la acera del vial 
de acceso será cerrado por un muro con una altura minima de 2.5m y estará formado 
por bloques de hormigón de dimensiones 40x20x20, con el correspondiente enlucido 
de mortero de cemento. Con este tipo de muro también delimitaremos la zona de 
aseos colindante a la zona de ubicación de las cocheras, dejando las pertinentes 
aberturas donde se colocaran las puertas tanto de acceso a la pista de karting (ya sea 
tanto para los karts como para sus usuarios) como a la zona donde se ubicaran los 
aseos, quedando esta aislada de las zonas de rodadura de karts poseyendo también así 
un acceso seguro para los pilotos desde la zona de cocheras. El muro sera coronado 
con albardillas de hormigón prefabricado gris con dimensiones 20x50cm. 
Para mas detalle ver planos de distribución correspondientes. 
 
 
6.2.-SOLERA 
 
Toda la superficie que abarca la zona de cocheras  estará cubierta por hormigón 
cuya capa inferior será de 10cm de hormigón de limpieza y su capa superior será una 
solera 10 cm de espesor de hormigón armado y pulido en su superficie. 
El objeto de esta solera es la de albergar los módulos prefabricados tanto de 
cocheras como de aseos, los cuales describiremos con detalle en el siguiente 
apartado. 
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6.3.- MODULOS PREFABRICADOS 
 
Como se ha expuesto en apartados anteriores dotaremos de garajes o cocheras 
así como de aseos necesarios para nuestro circuito se hará mediante módulos 
prefabricados.  
 
Cocheras 
 
Dotaremos a nuestro complejo de 7 módulos de cocheras o garajes dispuestos 
en batería. El modelo de garaje es 598H 809R, cuyas dimensiones de cada garaje son 
de 598 x 809 x 243cm y las dimensiones de sus puertas 248 x 211cm. 
Estos garajes iran dispuestos sobre la solera de hormigón en batería unos junto 
a otros colindando con la puerta de acceso a la pista de karting, para mas detalles ver 
plano de distribución. 
 
 
Aseos 
 
Dotaremos a nuestro circuito de 6 módulos sanitarios. El modelo es CMT 3700 
S20. Cada módulo consta cada uno de 1 W.C., 2 duchas y un lavabo doble. 
 Las dimensiones de estos módulos son de 3700 x 2400 mm. 
Iran dispuestos sobre la solera de hormigón en la zona delimitada para los 
aseos por un muro de bloques de hormigón como se expuso anteriormente, para mas 
detalles consultar el plano de distribución y planos de detalles correspondientes. 
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ANEJO Nº 16 
SEÑALIZACIÓN 
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SEÑALIZACION 
 
 
 
 1.-   GENERALIDADES 
 2.-   SEÑALIZACION VERTICAL 
 3.-   SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 4.-   SEÑALIZACION DE OBRAS 
 5.-   PLANO DE SEÑALIZACIÓN 
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1.- GENERALIDADES. 
 
 El dimensionamiento de la señalización se ha realizado teniendo en cuenta las 
siguientes normas: 
 
- 8.1.I-C. Señalización Vertical, de 28 de Diciembre de 1.999. 
- 8.2. I-C. Marcas Viales, de 16 de Julio de 1.987. 
- 8.3. I-C. Señalización de Obras, de 31 de Agosto de 1.987. 
- Recomendaciones de la Real Federación Española de Automovilismo. 
 
 
2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 
Se ha proyectado la señalización horizontal atendiendo a la norma 8.1. I-C  
 “señalización Vertical”, de Diciembre de 1.999. 
 
La señalización vertical tan solo existirá en el vial de acceso y no en la pista 
de karting por motivos de seguridad. 
Se proyecta únicamente lateral y en las dimensiones siguientes: 
 
- Señales triangulares de 900mm. de lado. 
- Señales circulares de 600mm. de diámetro. 
- Señales octogonal de 600mm, de ancho. 
 
Las dimensiones adoptadas para estas señales son las más apropiadas en  
función de la visibilidad y la velocidad de proyecto. 
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Características: Todas las señales serán reflectantes y de chapa de acero. Los  
carteles croquis serán de aluminio extrusionado con lámina de alta densidad. 
 
Sustentación: La sustentación de las señales de chapa de acero galvanizado  
será a base de postes del mismo material de 80x40x2mm. 
 
3.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
 
Se ha proyectado le señalización horizontal atendiendo a la norma 8.2.I-C de 
“Marcas Viales”, de 16 de Julio de 1.987 al igual que a las recomendaciones de la 
R.F.E.D.A. 
 
Pista karting 
Para la pista de karting tan solo se pintaran las líneas perimetrales o bordes de 
pista que se pintaran en sus limites derecho e izquierdo con líneas perimetrales 
blancas con el estándar empleado en el vial de acceso y con un ancho de 12 cm. con 
el objetivo de indicar claramente los limites de pista en todo su desarrollo. 
 
Vial de acceso 
Las marcas longitudinales blancas de separación de carriles tendrán una 
anchura de 10cm, con trazos de 2.00m de longitud separados 5.50m. (M-1.3 de la 
Norma) 
La marca de paso para peatones son una serie de líneas de gran anchura 
dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto 
transversal a la misma. 
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La anchura del paso será de 4m. La separación entre bandas será de 0.50m. 
(M-4.3 de la Norma). 
La línea de detención tendrá una anchura correspondiente a la anchura de los 
carriles a los que se refiere la obligación de detenerse (M-4.1 de la Norma). 
 
4.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 
 
Las obras se señalan y balizarán siguiendo la Norma de Carretera 8.3. I-C 
“Señalización de Obras” del 31 de Agosto de 1.987. 
 
5.- PLANOS DE SEÑALIZACIÓN. 
 
En los planos de señalización se detallan los diferentes tipos de señales. 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cadiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                                          Anejo nº 17: Replanteo 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 1 de 8 
 
 
 
ANEJO Nº 17 
REPLANTEO 
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REPLANTEO 
  
1.-   OBJETO DEL ANEJO 
2.-   METODOLOGÍA 
3.-   BASES DE REPLANTEO 
4.-   PUNTOS REPLANTEADOS 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto del presente anejo es el del replanteo de los puntos singulares de la 
obra, para su ubicación en el terreno y definir asi todo el conjunto de obras. 
El replanteo debe llevarse a cabo no solo para comprobar la coincidencia de 
lo proyectado con la realidad, sino sobre todo en la fase de construcción, para que 
ésta se ajuste a lo proyectado. 
 
2.-   METODOLOGIA 
 
Se ha realizado el replanteo por el método polar, dicho método consiste en: 
 
1- Se sitúan y alinean las bases. 
2- Cada punto quedará definido con una dirección y una distancia. La 
dirección se define con un ángulo (azimut), que tiene como origen la alineación de 
ambas bases y que estará centrado en la base E1. 
 
 
El siguiente dibujo explica el significado de cada uno de los elementos 
anteriormente citados: 
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3.-   BASES DE REPLANTEO 
 
En la unidad de ejecución se han tomado dos bases de replanteo, desde las 
cuales se ha comprobado “in situ” la visibilidad entre ellas, así como la posibilidad 
de definir todos y cada uno de los puntos necesarios en el replanteo para una correcta 
definición de todos los viales. 
 
La ubicación concreta de dichas bases se encuentra indicada en el plano 
correspondiente de replanteo, al igual que en la siguiente tabla. 
Las distancias en la tabla están indicadas en metros y los ángulos en grados 
sexagesimales. 
 
BASE COORD. X COORD. Y AZIMUT DISTANCIA 
BR-ESTACIÓN  BASE1 276930.136 4003695.241 299.8684 174.653 
BR-ORIENTACIÓN   
BASE2 
276755.483 4003694.880   
 
 
4.-   PUNTOS REPLANTEADOS 
 
Se han tomado para definir el replanteo los puntos singulares más 
característicos del diseño geométrico del circuito. Los demás puntos quedan 
definidos directamente a partir de los replanteados por mediciones directas sobre los 
planos y con ayuda de los listados de todos los puntos singulares expuestos a 
continuacion. 
Las distancias en la tabla están indicadas en metros y los ángulos en grados 
sexagesimales. 
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Cerramiento: Vallado exterior 
 
Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia Código 
276649.296 4003701.633 7.100 301.4487 280.913 1 
276761.010 4003701.633 7.100 302.4049 169.246 2 
276920.010 4003701.633 7.100 335.8472 11.974 3 
276946.658 4003701.633 7.100 76.5002 17.716 4 
276955.667 4003735.088 7.100 36.2764 47.325 5 
276987.396 4003850.925 7.100 22.4369 165.880 6 
277014.732 4003949.235 7.100 20.4677 267.711 7 
276949.382 4003928.958 7.100 5.2305 234.508 8 
276902.021 4003899.151 7.100 391.2774 205.839 9 
276875.153 4003876.806 7.100 381.2801 189.707 10 
276849.407 4003857.153 7.100 370.5545 180.922 11 
276801.821 4003817.140 7.100 348.3680 176.986 12 
276763.294 4003789.636 7.100 332.7780 191.694 13 
276710.827 4003756.903 7.100 317.4491 227.813 14 
276694.396 4003745.400 7.100 313.3465 241.017 15 
276678.151 4003730.903 7.100 308.9502 254.496 16 
276661.915 4003714.433 7.100 304.5474 268.907 17 
276653.042 4003705.433 7.100 302.3405 277.281 18 
 
 
 
Cerramiento: Vallado interior 
 
Coord. X Coord. Y Azimut Distancia Código 
1589.830 478.917 326.7479 118.417 34 
1550.539 478.917 320.1587 155.120 35 
1537.792 481.901 319.7295 168.167 36 
1527.700 490.224 321.4410 180.381 37 
1523.048 507.882 326.4833 191.207 38 
1532.344 523.594 332.5693 189.920 39 
1552.736 538.694 340.7333 181.018 40 
1554.866 539.761 341.4859 179.958 41 
1575.563 548.914 348.9197 170.214 42 
1596.853 567.675 359.5422 170.310 43 
1618.771 587.357 370.2223 175.605 44 
1641.662 607.845 380.4233 185.953 45 
1656.835 620.407 386.4197 194.194 46 
1660.258 622.692 387.6651 195.740 47 
1676.517 631.269 393.2266 201.795 48 
1730.672 654.908 9.2235 226.668 49 
1753.669 652.580 15.6581 228.853 50 
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1763.712 631.762 20.1169 211.625 51 
1754.027 596.104 20.8000 174.733 52 
1745.914 568.457 21.3190 145.950 53 
1737.466 539.389 22.1850 115.731 54 
1735.667 535.194 22.0372 111.174 55 
1705.989 480.771 10.1210 50.797 56 
1602.692 482.137 331.5650 108.296 57 
1611.910 476.815 331.3723 97.657 58 
1613.599 476.116 331.4936 95.838 59 
1615.410 475.877 331.9334 94.133 60 
1682.731 475.877 379.3539 47.752 61 
1691.159 478.113 390.9632 47.981 62 
1697.370 484.234 399.3146 53.623 63 
 
 
 
Acera y aparcamientos 
 
Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia Código 
276756.210 4003706.433 7.050 304.0909 174.285 19 
276915.210 4003706.433 7.050 340.9602 18.656 20 
276915.991 4003713.433 7.050 357.9268 23.044 21 
276755.236 4003713.433 7.050 306.5980 175.843 22 
276755.236 4003715.779 7.230 307.4417 176.101 23 
276755.236 4003722.070 7.230 309.6899 176.945 24 
276849.498 4003721.284 7.230 319.8868 84.739 25 
276914.108 4003721.284 7.230 364.8769 30.580 26 
276914.337 4003715.779 7.230 358.2574 25.912 27 
276916.337 4003717.779 7.230 365.0265 26.427 28 
276916.337 4003731.322 7.230 376.7459 38.629 29 
276914.108 4003731.284 7.230 373.3613 39.446 30 
276849.498 4003731.284 7.176 326.7589 88.327 31 
276888.987 4003695.853 7.100 300.9469 41.153 32 
276928.523 4003735.088 7.100 397.4236 39.880 33 
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Bordillos 
 
Coord. X Coord. Y Azimut Distancia Código 
1550.539 483.137 321.7903 156.486 64 
1580.815 483.137 326.8351 128.369 65 
1657.968 483.137 358.5803 66.007 66 
1699.679 486.452 1.9739 55.864 67 
1682.746 492.137 384.5792 63.373 68 
1697.442 521.167 399.6448 90.554 69 
1702.375 529.654 2.8444 99.138 70 
1706.693 534.785 5.3322 104.537 71 
1717.040 539.689 11.0316 110.733 72 
1724.771 543.078 14.9056 115.618 73 
1737.638 555.101 19.6490 130.660 74 
1742.433 573.310 19.2391 149.469 75 
1733.219 572.146 15.5489 145.861 76 
1726.060 578.851 11.9318 150.879 77 
1722.987 587.310 10.0880 158.684 78 
1721.834 589.258 9.5140 160.432 79 
1712.568 593.862 5.6864 163.901 80 
1726.904 603.538 10.5624 175.331 81 
1732.947 596.759 13.2178 169.791 82 
1755.837 618.168 19.0591 196.285 83 
1743.686 615.261 15.4585 190.227 84 
1735.921 642.775 11.2753 215.532 85 
1732.353 651.037 9.8575 223.092 86 
1680.760 628.750 394.4914 198.879 87 
1684.329 620.488 395.4417 190.361 88 
1681.167 614.132 394.1952 184.283 89 
1681.176 576.219 392.6993 146.567 90 
1678.901 567.171 391.1775 137.879 91 
1680.093 555.041 390.9271 125.701 92 
1673.011 547.169 386.5823 119.192 93 
1669.760 557.012 386.0319 129.502 94 
1665.115 558.623 384.0161 132.152 95 
1656.123 558.207 379.8344 134.273 96 
1655.078 574.205 381.5299 149.853 97 
1663.674 580.681 385.7057 153.931 98 
1662.668 596.093 386.6276 169.197 99 
1653.856 592.911 383.1126 168.179 100 
1647.587 595.466 381.1252 172.372 101 
1621.591 584.217 370.6309 171.534 102 
1599.673 564.535 359.6975 166.110 103 
1607.623 559.578 361.1033 157.448 104 
1608.529 552.565 359.7222 151.220 105 
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1602.101 545.750 355.8041 149.809 106 
1623.735 534.633 360.5488 127.779 107 
1627.848 542.638 364.4040 132.148 108 
1649.482 531.522 371.4948 111.943 109 
1645.369 523.517 367.2135 106.749 110 
1641.254 513.363 361.7600 100.307 111 
1638.634 504.753 357.0435 94.945 112 
1612.417 512.730 348.7033 118.568 113 
1604.902 524.423 350.2602 132.127 114 
1568.550 535.484 343.3587 166.557 115 
1568.654 526.045 340.4786 160.697 116 
1554.300 523.524 336.5494 171.075 117 
1551.182 532.434 338.6126 178.626 118 
1534.870 520.213 331.9838 186.070 119 
1540.266 513.010 330.6546 177.911 120 
1550.539 492.137 325.1708 159.732 121 
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PROGRAMA DE OBRA 
 
 
 
1.-   PROGRAMA DE TRABAJOS  
2.-   PLAN DE OBRA 
3.-   DIAGRAMA 
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1.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
El presente anejo se redacta en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 63 y 69 del Reglamento General de Contratación del Estado, haciendo 
constar el carácter meramente indicativo que tiene esta programación. 
 
En este anejo se hace referencia al orden y duración que se estiman más 
razonables para la correcta ejecución de todas las unidades de obras. 
 
El plan de obra recogido en este anejo se ha realizado en base a los 
rendimientos fijados en el anejo de “Justificación de Precios” para los distintos 
equipos de maquinaria y humanos, así como también se ha tenido en cuenta la 
climatología de la zona y el calendario laboral según el Convenio de la Construcción. 
El Plan de Obra aparece reflejado en un diagrama de trabajos mensuales, de tal forma 
que su comprensión sea más fácil, y permita una absoluta definición de la progresión 
que deben llevar las distintas unidades para la ejecución total de la obra proyectada. 
 
Las obras objeto de este Proyecto pueden ser realizadas en unos doce meses, 
según se puede apreciar en el siguiente diagrama adjunto. 
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2.- PLAN DE OBRA 
 
CÓDIGO RESUMEN DURACIÓN FECHA INICIAL FECHA FINAL 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  01/02/2012 28/07/2012 
103 EXCAV/TTE. EN DESMONTE. T SIN CLASIF 37 01/02/2012 23/03/2012 
104 TERRAPLEN PROC EXCAVACION 89 23/03/2012 28/07/2012 
2 FIRME Y PAVIMENTACION  17/10/2012 01/12/2012 
201 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 13 17/10/2012 03/11/2012 
202 BORDILLO HORM. TIPO A-1 2 02/11/2012 03/11/2012 
203 MEXCLA BITUMINOSA TIPO D-20 8 10/11/2012 21/11/2012 
204 MEZCLA BITUMINOSA TIPO S-20 10 18/11/2012 01/12/2012 
205 SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE 5 04/11/2012 10/11/2012 
206 HORMIGÓN HP-4 EN PAVIMENTOS 1 04/12/2011 04/01/2012 
207 HORMIGÓN HM-20/B/40 1 03/11/2012 03/11/2012 
208 SOLERA HA-25, 10cm.arma. #15x15x6 1 06/11/2012 06/11/2012 
209 HORM. LIMPIEZA HM-20/p/20/i v. man.                                         1 05/11/2012 05/11/2012 
210 HORMIGÓN HP-4 PARA BORDES 10 03/11/2012 10/11/2012 
3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  28/07/2012 11/08/2012 
301 EXCAVACION DE ZANJAS 11 28/07/2012 11/08/2012 
302 COND. FUNDIC. DUCT. DIAM. 125 mm 1 04/08/2012 05/08/2012 
305 HIDRANTE ACERA C/TAPA D = 100 mm 1 05/08/2012 06/08/2012 
307 VALV. COMP. A/E DIAM. 125 ENT. PN-16 1 05/08/2012 06/08/2012 
309 VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 100 mm 1 05/08/2012 05/08/2012 
310 DESAGÜE 1 05/08/2012 06/08/2012 
312 ACOMETIDA DOMICILIARIA 0 06/08/2012 06/08/2012 
313 REFUERZO BAJO CALZADA 1 05/08/2012 06/08/2012 
4 RED DE SANEAMIENTO  28/07/2012 25/08/2012 
401 EXCAVACION DE ZANJAS 20 28/07/2012 25/08/2012 
402 TUBERIA PVC 315 mm. 10 04/08/2012 18/08/2012 
403 POZO REGISTRO D=1.1 m.  H= 2 a 2,5 m 5 28/07/2012 08/08/2012 
404 INGERENCIA A VIVIENDA 0 18/08/2012 18/08/2012 
405 CONEXIÓN A LA RED GENERAL 0 18/08/2012 18/08/2012 
406 REFUERZO BAJO CALZADA 1 18/08/2012 19/08/2012 
5 RED DE PLUVIALES  28/07/2012 09/09/2012 
501 EXCAVACION DE ZANJAS 31 28/07/2012 09/09/2012 
502 TUBERIA PVC 315 mm 16 18/08/2012 07/09/2012 
504 TUBERIA PVC 500 mm 19 12/08/2012 07/09/2012 
505 TUBERIA PVC 630 mm 2 06/09/2012 07/09/2012 
507 TUBERIA PVC 800 mm 2 06/09/2012 07/09/2012 
509 POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 2.50M 10 26/08/2012 07/09/2012 
510 POZO DE RESALTO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 2.50M 0 07/08/2012 07/09/2012 
511 SUMIDERO DE CALZADA 60X40 1 07/09/2011 07/09/2012 
512 CANAL DE DRENAJE ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200                                                                                                                 16 18/07/2012 07/09/2012
6 RED ELECTRICA MT  09/09/2012 10/09/2012 
601 EXCAVACION DE ZANJAS 0 09/09/2012 09/09/2012 
602 CANALIZACION TRIPLE 0 09/09/2012 09/09/2012 
603 RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION 0 09/09/2012 09/09/2012 
604 ARQUETA DE REGISTRO A2 0  09/09/2012 09/09/2012 
605 ARQUETA DE REGISTRO A1 0  09/09/2012 09/09/2012 
607 CENTRO DE TRANSFORMACION 1x250 KVA 2  09/09/2012 10/09/2012 
608 REFUERZO BAJO CALZADA 0  09/09/2012 09/09/2012 
7 RED ELECTRICA BT  12/09/2012 14/09/2012 
701 EXCAVACION DE ZANJAS 3 12/09/2012 14/09/2012 
702 CANALIZACION SIMPLE 1 13/09/2012 13/09/2012 
703 CANALIZACION DOBLE 3 12/09/2012 14/09/2012 
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706 ARQUETA DE REGISTRO A2 0 12/09/2012 12/09/2012 
707 ARQUETA DE REGISTRO A1 3 12/09/2012 14/09/2012 
708 CIRCUITO ELEC. C. AL. 3x240+1x150 mm2 0 14/09/2012 14/09/2012 
710 REFUERZO BAJO CALZADA 1 14/09/2012 14/09/2012 
8 ALUMBRADO PUBLICO  14/09/2012 17/10/2012 
801 EXCAVACION DE ZANJAS 6 14/09/2012 21/09/2012 
802 TUBO CORRUGADO SIMPLE 2 15/09/2012 16/09/2012 
803 TUBO CORRUGADO DOBLE 3 16/09/2012 20/09/2012 
806 ARQUETA DE REGISTRO 5 14/09/2012 20/09/2012 
807 LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. 2 20/09/2012 21/09/2012 
809 CIMENTACION P/BACULO 15 20/09/2012 10/10/2012 
810 TOMA DE TIERRA 1 10/10/2012 10/10/2012 
811 BACULO/ LUMINARIA 6 10/10/2012 17/10/2012 
813 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION 1 21/09/2012 21/09/2012 
814 REFUERZO BAJO CALZADA 1 21/09/2012 21/09/2012 
9 SEÑALIZACION  01/12/2013 04/12/2013 
901 SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm 1 01/12/2013 02/11/2013 
902 SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm 1 01/12/2013 02/11/2013 
904 SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm 1 01/12/2013 02/11/2013 
905 PINTURA PASO DE PEATONES 1 01/12/2013 02/11/2013 
906 PINTURA BANDA 10  y 12CM. 1 02/12/2013 03/11/2013 
907 MARAC VIAL EN SÍMBOLO 1 02/12/2013 03/11/2013 
908 PINTURA BORDILLOS 1 03/12/2013 04/11/2013 
10 CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  01/12/2013 10/02/2013 
1001 FABRICA DE BLOQUE                                         45 01/12/2013 03/02/2013 
1002 CERCADO MALA DE ALAMBRE 1,5M                                         20 12/01/2013 10/02/2013 
1003 CERCADO MALA DE ALAMBRE 2M                                         30 01/12/2013 12/01/2013 
1004 BARRERA NEUMATICOS                                         30 01/12/2013 12/01/2013 
1005 ALBARDILLA H. PREFABRICADO GRIS  a=20cm                                         1 03/02/2012 04/02/2013 
1006 GARAJES PREFABRICADOS                                         5 01/12/2012 09/12/2013 
1007 ASEOS PREFABRICADOS                                         5 09/12/2013 15/12/2013 
1008 PORTON METALICO DOBLE HOJA 10M                                         1 09/02/2013 09/02/2013 
1009 PORTON METALICO DOBLE HOJA 7M                                         1 10/02/2013 10/02/2013 
11 SEGURIDAD Y SALUD  01/02/2012 12/02/2013 
1101 Seguridad y salud  01/02/2012 12/02/2013 
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3.- DIAGRAMA 
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PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)
NOMBRE
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04 RED DE SANEAMIENTO
05
S-15 S-16 S-19 S-20S-17 S-21S-18S-11S-06
MAYO 2012
07
FEBREO 2012 MARZO 2012 ABRIL 2012
03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
S-12 S-13 S-14S-05
SEGURIDAD Y SALUD
09
10
SEÑALIZACIÓN
CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUC.
11
SS-07 S-08 S-09 S-10
RED DE PLUVIALES
RED ELECTRICA DE MT
FIRME Y PAVIMENTACIÓN
08
RED ELECTRICA DE BT
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
06
02
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)
NOMBRE
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04 RED DE SANEAMIENTO
05
07
03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
SEGURIDAD Y SALUD
09
10
SEÑALIZACIÓN
CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUC.
11
RED DE PLUVIALES
RED ELECTRICA DE MT
FIRME Y PAVIMENTACIÓN
08
RED ELECTRICA DE BT
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
06
02
S-23 S-24 S-25 S-43S-39 S-40 S-41 S-42S-30 S-37 S-38S-29
OCTUBRE 2012JUNIO 2012 JULIO 2012 AGOSTO 2012 SEPTIEMBRE 2012
S-36S-34 S-35S-27 S-28
NOVIEMBRE 2012
S-44 S-45 S-46 S-47 SS-33-22 S-26 S-31 S-32
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)
NOMBRE
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04 RED DE SANEAMIENTO
05
07
03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
SEGURIDAD Y SALUD
09
10
SEÑALIZACIÓN
CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUC.
11
RED DE PLUVIALES
RED ELECTRICA DE MT
FIRME Y PAVIMENTACIÓN
08
RED ELECTRICA DE BT
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
06
02
PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN MATERIAL
169603,68
285926,59
11305,18
89344,15
52982,88
S-52 S-01
17429,54
143894,50
24149,39
9292,59
21088,45
2447,84
DICIEMBRE 2012 ENERO 2013
S-50S-49-48 S-51 S-04S-02
FEBRERO 2013
S-05 S-06 S-07 S-08S-03
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CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 
  
 1.-   INTRODUCCION 
 2.-   EXPLANACIONES 
 3.-   ZANJAS 
 4.-   PLUVIALES Y FECALES 
 5.-   FIRMES 
 6.-   HORMIGON 
 7.-   ABASTECIMIENTO 
 8.-   ELECTRICIDAD 
 9.-   ALUMBRADO PUBLICO 
          10.-   ENSAYOS A RELIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 19: Control de Calidad 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 3 de 48 
1.- INTRODUCCION. 
 
Durante el periodo de construcción y por parte de la dirección de obra se 
inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en 
obra y será obligación del contratista tomar las medidas necesarias para facilitar todo 
género de inspecciones que se detallen en este anejo. 
 
El Ingeniero Director podrá, por si mismo o por delegación, elegir los 
materiales que hayan de ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 
 
El contratista pondrá a disposición de la empresa contratante el 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material de la obra, afectado el coeficiente de baja 
correspondiente, para la ejecución de los ensayos y reconocimientos mencionados. 
 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y 
la propia obra terminada deberán ser de la calidad exigible en el contrato, cumplirán 
las instrucciones del director y estarán sometidos, en cualquier momento, a los 
ensayos y pruebas que éste disponga. 
 
Previa a la firma del acta de comprobación de replanteo deberá desarrollarse 
un programa definitivo de control de calidad que abarcará los cuatro aspectos de 
control indicados en el párrafo anterior, esto es: 
 
• Recepción de Materiales. 
• Control de ejecución. 
• Control de calidad de las unidades de obra. 
 
El contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y 
la realización de ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que 
pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones. 
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Ninguna parte de la obra deberá cubrirse y ocultarse sin la aprobación del 
Director. El contratista deberá dar todo tipo de facilidades al director para examinar, 
controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta. 
 
Si el contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización 
escrita del director, deberá descubrirla a su costa, si así lo desea éste. 
Se elabora el presente anejo sobre Control de Calidad para las obras de 
“Proyecto diseño y ejecución circuito karting en Algeciras (Cádiz).” 
 
Al objeto de definir las organizaciones, autoridades, responsabilidades y 
procedimientos que permitan: 
 
• Especificar el sistema organizativo y procedimiento que se utilizará por 
parte de la constructora, para garantizar el estricto cumplimiento de los 
aspectos técnicos y nivel de calidad requeridos en el proyecto de 
construcción. 
• Conseguir que se cumplan todos los controles establecidos y que se 
efectúe un seguimiento de la obra civil y de los equipos, durante su 
fabricación, montaje, puesta a punto y prueba general de funcionamiento. 
 
Las unidades objeto de control, según el presupuesto facilitado, serán las 
siguientes: 
 
• Explanaciones. 
• Zanjas. 
• Pluviales y fecales. 
• Firmes. 
• Hormigón. 
• Abastecimiento. 
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El objeto de este Plan es la definición general, coordinación y numeración de 
todos los ensayos a realizar durante la ejecución del mencionado proyecto. 
 
PLAN DE CONTROL. 
 
2.- EXPLANACIONES. 
 
Se define como explanación la superficie del terreno que sirve como base de 
asiento del firme de una vía de circulación rodada o peatonal. 
  
La construcción de la explanación, de acuerdo con la topografía del terreno, 
se efectuará bien por excavación o bien por terraplenado. 
 
 
2.1.-EXPLANADAS FORMADAS POR EXCAVACION. 
 
 Se define como excavación de la explanada al conjunto de 
operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse el 
firme de una vía u obra, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
  
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
• Base de asiento del firme. 
• Taludes de las trincheras resultantes de la excavación. 
• Geometría de las zonas excavadas. 
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2.1.1.- Control de la base de asiento del firme. 
 
 Su objeto es comprobar que el terreno de asiento del firme, que 
aparece después de terminada la excavación, conserva sus características naturales ya 
previstas en el Proyecto. 
 
Procedimiento: 
  
Se tomarán muestras superficiales (al menos hasta 50 cm) para efectuar los 
siguientes ensayos: 
 
a) Por cada 5.000 m2 de base de asiento con las mismas características: 
 
• 1 Análisis granulométrico s/NLT-104/72. 
• 1 Determinación de los límites de Atterberg s/NLT 105-106/72. 
• 1 Equivalente de arena, s/NLT-113/72. 
• 1 Contenido de materia orgánica, s/NLT-117. 
• 1 Proctor Normal, s/NLT-107/76. 
 
b) Por cada 10.000 m2 de base de siento con las mismas características: 
 
• 1 CBR de laboratorio, s/NLT-111. 
 
c) Por cada 5.000 m2 de base de asiento de material de un mismo tipo: 
 
• 5 Determinaciones de Humedad y Densidad “in situ”, ASTM-D-3017. 
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Interpretación de resultados. 
 
Los resultados de los ensayos correspondientes a las muestras superficiales 
tomadas serán siempre valores que cumplirán lo especificado en los documentos del 
Proyecto para la capa de base de asiento del firme. 
 
De no cumplirse lo anterior se adoptará la solución que, en cada caso, indique 
el citado  Proyecto o, en su defecto, ordene el Director de la obra. 
 
Las densidades secas obtenidas deberán ser iguales o mayores que la 
correspondiente al estado natural del terreno, en cada uno de los puntos ensayados.  
 
No obstante, dentro del conjunto de cinco determinaciones realizadas en 
2.000 m2 del mismo material, se admitirán resultados individuales de hasta un 2% 
menor que el valor de dicha densidad natural, siempre que la media aritmética del 
conjunto de las cinco determinaciones resulte igual o superior que el citado valor. 
 
Los ensayos de humedad tendrán carácter indicativo y sus resultados, por sí 
solos, no constituirán base de aceptación o rechazo. 
 
Observaciones. 
  
Si apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de que se inicie la 
toma de densidades. 
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2.1.2.- Control de los taludes de las trincheras. 
 
Su objeto es comprobar que el terreno que aparece en los taludes de las 
trincheras, después de terminada la excavación conserva sus características naturales 
y que en los citados taludes, resultantes de la misma, no se presenten defectos ni se 
realizan operaciones que comprometan su estabilidad. 
 
 
Procedimiento: 
   
Comprobar que no existen oquedades localizadas en la superficie del talud y 
mucho menos en su pie. 
  
Comprobar que las zanjas que, de acuerdo con los Planos del Proyecto, deben 
ser ejecutadas en el pie del talud, se excavan sin peligro de desplome de sus paredes 
laterales y se mantienen sin rellenar el tiempo mínimo indispensable. 
  
Interpretación de resultados. 
  
Si de las comprobaciones y exámenes reseñados anteriormente se dedujera la 
existencia de zonas no ajustadas a Proyecto o que presenten peligro de fallo, el 
Director de la obra dará las órdenes oportunas encaminadas a subsanar los anteriores 
defectos. 
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2.1.3.- Control geométrico. 
 
Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies, tanto de base del 
firme como de taludes, una vez terminadas, en relación con los Planos y P.P.T.P del 
Proyecto. 
 
Procedimiento. 
  
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con miras cada 20 m, 
colocando estacas niveladas hasta centímetros. En esos mismos puntos se 
comprobará la anchura y pendiente transversales, colocando estacas en los bordes de 
la coronación de la trinchera. 
  
Se dedicará especial cuidado en detectar las posibles irregularidades 
localizadas de la base del firme (hoyos y lomos). Esta operación se hará mediante 
examen visual detenido. 
 
Interpretación de resultados. 
  
Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas 
reflejadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias admitidas en el P.P.T.P. o 
bien las condiciones ordenadas por el Director de las obras en caso de que éste 
hubiera modificado previamente alguna de aquellas (caso de taludes inestables, etc.). 
  
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 
corregidas por el Contratista, atendiendo a las órdenes que en este sentido reciba del 
Director de obra. 
  
Las irregularidades localizadas se corregirán de acuerdo con las instrucciones 
que en cada caso particular dé el Director de la obra. 
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2.2.- EXPLANADAS FORMADAS POR TERRAPLENADO. 
 
Se define como terraplenado a la extensión y compactación de suelos 
procedentes de excavaciones o de prestamos con el fin de conseguir la cota sobre la 
que se asentará el firme. 
  
En este caso la capa de coronación del terraplén es la que constituye la 
explanada. 
  
En los terraplenes se distinguirán tres zonas: cimiento, núcleo y coronación. 
 
 Los materiales objeto de control serán las siguientes: 
 
• Materiales que constituyen el terraplén. 
• Extensión. 
• Compactación. 
• Geometría. 
 
2.2.1.- Control de los materiales. 
 
Su objeto es comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en los 
P.P.T. 
 
Procedimiento. 
 
1.- En el lugar de procedencia o zona de acopio: 
Se tomarán muestras representativas para efectuar los siguientes ensayos: 
a) Por cada 5.000 m3 de material de la misma procedencia: 
 
• 1 Análisis granulométrico, s/NLT-104/72. 
• 1 Determinación de los Límites de Atterberg, s/NLT 105-106/72. 
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• 1 Contenido de materia orgánica, s/NLT-117. 
• 1 Proctor Normal, s/NLT-107. 
 
b) Por cada 10.000 m3 de material de la misma procedencia: 
 
• 1 CBR de laboratorio, s/NLT-111. 
 
2.- En el propio tajo o lugar de empleo: 
 
Se examinarán los montones procedentes de la descarga de camiones, 
desechando de entrada aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 
materia orgánica, o bolos de mayor tamaño que el admitido como máximo. Y 
señalando otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el 
material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta 
coloración, exceso de plasticidad, etc. 
  
Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechosos para 
repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia o de acopio. 
 
Interpretación de los resultados. 
  
Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia, 
zona de acopios o de empleo (en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre 
valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los P.P.T. del Proyecto. 
 
Observaciones. 
  
Dada la rapidez en el proceso “extracción-compactación”, la inspección 
visual tiene una importancia fundamental en el control de los materiales para 
terraplenes. 
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2.2.2.- Control de la extensión. 
 
Su objetivo es vigilar y comprobar que la extensión de las capas cumple las 
condiciones fijadas en los P.P.T.  y planos del Proyecto. 
 
Procedimiento. 
  
Comprobar de forma aleatoria el espesor y anchura de las tongadas y vigilar 
la temperatura ambiente. 
 
Interpretación de resultados. 
  
Los resultados de espesor y anchura de las tongadas deberán ajustarse a lo 
indicado en los Planos y P.P.T. del Proyecto. 
  
Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo del límite marcado en 
el P.P.T. se suspenderán los trabajos. 
 
Observaciones. 
  
Dadas las características de las operaciones de extensión, la inspección visual 
adquiere especial importancia durante el desarrollo de las mismas. 
 
 
2.2.3.- Control de la compactación. 
 
Su objeto es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecidas en el P.P.T. del Proyecto. 
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Procedimiento. 
  
Dentro del tajo a controlar se define: 
  
Lote: material que entra en 5.000 m3 de tongada o fracción. 
Muestra: conjunto de 5 UD., tomadas de forma aleatoria de la superficie 
definida como lote. 
  
En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
 
• Humedad, s/NLT-109. 
• Densidad, s/ASTM-D-3017. 
 
Interpretación de resultados. 
  
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 
mayores que las especificadas en el P.P.T. del Proyecto, en cada uno de los puntos 
ensayados. No obstante, dentro de una muestra, se admitirán resultados individuales 
de hasta un 2% menores, que los exigidos en el Proyecto, siempre que la media 
aritmética del conjunto de la muestra resulte igual o mayor que el valor fijado en el 
Pliego. 
  
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo 
salvo cuando, por causa justificada, se utilicen suelos con características expansivas.  
 
En este caso, si no está previsto en el P.P.T. del proyecto, estos suelos 
deberán ser objeto de un estudio cuidadoso de laboratorio, donde se determinarán los 
valores de humedad y densidad a obtener en obra y los márgenes de tolerancia en 
más o menos. 
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Para la aceptación de una capa compactada, en este tipo de suelos, se 
requerirá que todos los valores de humedad y densidad obtenidos en obra, estén 
dentro de los márgenes y tolerancias fijados mediante los ensayos de laboratorio. En 
caso contrario se procederá a corregir las deficiencias. 
 
Observaciones. 
  
El espesor de las tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles en obra, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 
exigido en el P.P.T. del Proyecto. 
  
Deberá conocerse la densidad máxima y la humedad óptima (ensayo Proctor) 
del material utilizado en cada lote de control, en caso de dudas se repetirá el ensayo 
Proctor. 
  
Se tendrá especial atención en la vigilancia durante el proceso de 
compactación de la aparición de blandones, en cuyo caso deberán ser corregidos 
previamente a la realización de los ensayos de control. 
  
La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará 
como dato orientativo, debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energía de 
compactación del equipo apisonador utilizado, y a la vista de los resultados obtenidos 
en cada caso particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 19: Control de Calidad 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 15 de 48 
2.2.4.- Control geométrico. 
 
 Su objetivo es la comprobación geométrica de la superficie resultante 
del terraplén terminado en relación con los Planos y P.P.T. del Proyecto 
 
Procedimiento. 
  
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m., más los 
puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc.), colocando 
estacas niveladas hasta mm. En esos mismos puntos se comprobará la anchura y 
pendiente transversal colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 
  
Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de 
anchura, de rasante o de pendiente transversal. 
 
Interpretación de resultados. 
  
Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas 
en los P.P.T. 
  
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 
corregidas por el Contratista, mediante excavación o añadido de material, y 
escarificado previo de la superficie subyacente. 
  
Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella 
los ensayos de densidad, así como la comprobación geométrica. 
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Observaciones. 
  
Es conveniente, también, realizar una comprobación geométrica “grosso 
modo” de la superficie que sirve de apoyo a la coronación del terraplén. 
 
2.3.- TERMINACIÓN DE LA EXPLANADA. 
 
Se comprobarán las condiciones de calidad y sus características geométricas. 
 
 
3.- ZANJAS. 
 
El presente apartado tiene por objeto dar los criterios básicos del control de 
los materiales y ejecución de las zanjas existentes en la construcción de obras de 
urbanización, definiendo los tipos de ensayos a realizar y la frecuencia de los 
mismos. 
  
Es de señalar la gran importancia que esta unidad de obra tiene en el conjunto 
de las obras de urbanización, en cuanto a su número y a su comportamiento para 
mantener la capacidad estructural del firme. 
  
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
• Excavación de zanjas. 
• Relleno de zanjas. 
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3.1.- CONTROL DE LA EXCAVACIÓN. 
 
La excavación de zanjas consiste en el conjunto de operaciones necesarias 
para abrir zanjas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y 
evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
vertedero o lugar de empleo. 
  
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
• Fondo de excavación. 
• Taludes de las trincheras resultantes de la excavación. 
• Geometría de las zonas excavadas. 
 
Será de aplicación en cada caso lo indicado en el apartado 1.1.-Explanadas 
formadas por excavación, de este anejo. 
 
3.2.- CONTROL DE RELLENO. 
 
El relleno de zanjas consiste en la extensión y compactación de suelos 
procedentes de excavaciones con equipos de maquinaria distintos de los utilizados en 
terraplenes debido a las dimensiones de las zonas a rellenar. 
  
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
• Materiales que constituyen el relleno. 
• Extensión. 
• Compactación. 
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3.2.1- Control de los materiales. 
 
Su objeto es comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en los 
P.P.T. del Proyecto. 
 
Procedimiento. 
 
1.- En el lugar de procedencia o zona de acopio: 
Se tomarán muestras representativas para efectuar los siguientes ensayos: 
 
a) Por cada 5.000 m3 de material de la misma procedencia: 
 
• 1 Análisis granulométrico, s/NLT-104/72. 
• 1 Determinación de los Límites de Atterberg, s/NLT-105-106/72. 
• 1 Contenido de materia orgánica, s/NLT-117 (10.000 m2). 
• 1 Contenido de sulfatos solubles, s/NLT/120. (Cuando puedan afectar a 
las conducciones). (10.000 m2). 
• 1 Proctor Normal, s/NLT-107/76. (Cada 1.000 m2). 
 
b) Por cada 10.000 m3 de material de la misma procedencia: 
 
• 1 CBR de laboratorio, s/NLT-111. 
 
2.- En el propio tajo o lugar de empleo: 
  
Se examinarán los montones procedentes de la descarga de camiones, 
desechando de entrada aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 
materia orgánica, o bolos de mayor tamaño que el admitido como máximo, y 
señalando otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el 
material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta 
coloración, exceso de plasticidad, etc. 
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Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechosos para 
repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia o de acopio. 
 
Interpretación de los resultados. 
  
Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia, 
zona de acopios o de empleo (en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre 
valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los P.P.T. del Proyecto. 
 
Observaciones. 
  
Dada la rapidez en el proceso “extracción-compactación”, la inspección 
visual tiene una importancia fundamental en el control de los materiales para relleno 
de zanjas. 
 
3.2.2. Control de la extensión. 
 
Su objetivo es vigilar y comprobar que la extensión de las tongadas cumple 
las condiciones fijadas en los P.P.T.  y Planos del Proyecto. 
 
Procedimiento. 
  
Comprobar de forma aleatoria el espesor y anchura de las tongadas y vigilar 
la temperatura ambiente. 
 
 
Interpretación de los resultados. 
  
Los resultados de espesor y anchura de las tongadas deberán ajustarse a lo 
indicado en los Planos y P.P.T. del Proyecto, así como a lo fijado al respecto en los 
P.P.T.G. de las instalaciones para las que se hayan realizado. 
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Observaciones. 
  
Dadas las características de las operaciones de extensión, la inspección visual 
adquiere especial importancia durante el desarrollo de las mismas. 
  
Se tendrá especial cuidado con el procedimiento empleado para rellenar 
zanjas y consolidar terrenos, de forma que no se produzcan movimientos en las 
tuberías o elementos que se instalen en las zanjas. 
 
3.2.3.- Control de la compactación. 
 
Su objeto es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecidas en el P.P.T. del Proyecto. 
 
Procedimiento. 
  
Dentro del tajo a controlar se define: 
  
Lote: material que entra en 2.500 m2 de tongada o fracción. 
Muestra: conjunto de 5 UD, tomadas de forma aleatoria de la superficie 
definida como lote. 
  
En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
 
• Humedad, s/NLT-102-103. 
• Densidad, s/ASTM-D-3017. 
 
Interpretación de resultados. 
  
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 
mayores que la especificadas en el P.P.T. del proyecto, en cada uno de los puntos 
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ensayados. No obstante, dentro de una muestra, se admitirán resultados individuales 
de hasta un 2% menor, que los exigidos en proyecto, siempre que la media aritmética 
del conjunto de la muestra resulte igual o superior que el valor fijado en el Pliego. 
  
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo 
salvo cuando, por causa justificada, se utilicen suelos con características expansivas. 
En este caso, si no está previsto en el P.P.T. del proyecto, estos suelos deberán ser 
objeto de un estudio cuidadoso de laboratorio, donde se determinarán los valores de 
humedad y densidad a obtener en obra y los márgenes de tolerancia en más o en 
menos. 
  
Para la aceptación de una capa compactada, en este tipo de suelos, se 
requerirá que todos los valores de humedad y densidad obtenidos en obra, estén 
dentro de los márgenes de tolerancia fijados mediante los ensayos de laboratorio. En 
caso contrario se procederá a corregir las deficiencias. 
  
En el caso de zanjas de saneamiento se tendrá en cuenta lo señalado en el 
apartado de “Relleno de zanja” del P.P.T.G.  de Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
 
Observaciones. 
  
El espesor de las tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles en obra, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 
exigido en e P.P.T. del  Proyecto. 
  
Deberá conocerse, sin ninguna duda, la densidad máxima y la humedad 
óptima (ensayo Proctor) del material utilizado en cada lote de control, en caso de 
dudas se repetirá el ensayo Proctor. 
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Se tendrá especial atención en la vigilancia durante el proceso de 
compactación de la aparición de blandones, en cuyo caso deberán ser corregidos 
previamente a la realización de los ensayos de control. 
  
La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará 
como dato orientativo, debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energía de 
compactación del equipo apisonador utilizado, y a la vista de los resultados obtenidos 
en cada caso particular. 
 
 
4.- PLUVIALES Y FECALES. 
 
 El presente apartado tiene por objeto dar los criterios básicos del 
control de los materiales y unidades de obra integrantes de la red de pluviales y 
fecales de una urbanización, definiendo los tipos de ensayo a realizar y la frecuencia 
de los mismos. 
  
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
• Excavación de zanjas. 
• Elementos que conforman la red de pluviales y fecales. 
• Relleno de zanjas. 
• Elementos instalados. 
 
 
4.1.- CONTROL DE LA EXCAVACIÓN. 
 
Se realizará lo establecido en el apartado 2.1. del presente anejo. 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 19: Control de Calidad 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 23 de 48 
4.2.- CONTROL DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA RED. 
 
En este apartado se define el control a realizar sobre los elementos que 
propiamente forman una red de pluviales y fecales: Tubos, piezas especiales, 
arquetas, pozos de registro y obras singulares. 
 
 
4.2.1.- Tubos. 
 
Los tubos empleados en las redes de pluviales y fecales serán de P.V.C. 
  
Los tubos, de acuerdo con el P.P.T.G. de tuberías de saneamiento de 
poblaciones, deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los 
siguientes datos: 
 
• Marca del fabricante. 
• Diámetro nominal. 
• La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida 
de la indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo. 
• Fecha de fabricación y marcas que permiten identificar los controles a que 
ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 
 
Cada entrega en obra de los tubos y elementos irá acompañada de un albarán 
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y 
deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el P.P.T.P. o en su caso, por el 
Director de obra. 
 
El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier 
momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en 
fábrica, para lo cual el Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los 
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medios necesarios para realizar estos ensayos, de los que se levantará acta, y los 
resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
 
Condiciones generales de los Tubos. 
  
La superficie interior será lisa. Los tubos y demás elementos de la conducción 
estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados. 
  
Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalterables a la 
acción de las aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños 
todos los esfuerzos a que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas, 
manteniéndose la estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de las 
aguas. 
Todos los sistemas deberán permitir el correcto acoplamiento de las juntas 
para que éstas sean estancas. 
 
4.2.2.- Arquetas, pozos de registro y obras singulares. 
 
Se incluyen en este apartado la ejecución de arquetas, pozos de registro y 
obras singulares de hormigón, mampostería, bloques de hormigón, ladrillo o 
cualquier otro material previsto en el proyecto. 
  
La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los 
materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos y P.P.T.P del Proyecto. 
  
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
• Control de los materiales. 
• Control de las unidades terminadas. 
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4.3.- CONTROL DEL RELLENO DE ZANJAS. 
 
Se realizará de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2. del presente anejo. 
  
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del 
Director de obra. 
  
Generalmente, no se colocará más de 100 m. de tubería sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes. 
  
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por 
tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos 30 cm. por encima de la 
generatriz superior del tubo. 
  
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar 
zanjas y consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. 
 
4.4.- CONTROL DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS. 
 
Su objeto es comprobar el buen funcionamiento de los elementos ya 
instalados. 
  
Se deberá probar al menos el 10% de la longitud total de la red, salvo que el 
P.P.T.P fije otra distinta. 
 
En los tramos que el Director de obra decida probarlos se realizarán las 
siguientes pruebas: 
 
• Prueba de presión interior. 
• Prueba de estanqueidad in situ. 
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Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará 
mediante una Revisión General, el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en 
los pozos de registro de cabecera, o mediante cámaras de descarga, verificando el 
paso correcto de agua en los pozos de registro aguas abajo. 
 
 
5.- FIRMES. 
 
Se define como firme a las capas de distintos materiales que se colocan sobre 
la explanada. 
  
A continuación definimos cómo debe realizarse el control en las unidades de 
obra más usuales en la construcción de firmes: 
 
• Subbases Granulares (Zahorra Natural). 
• Zahorras Artificiales. 
• Riegos de imprimación. 
• Riegos de adherencia. 
• Baldosas hidráulicas. 
• Bordillos de hormigón. 
 
5.1.- SUBBASES GRANULARES. 
  
Se define como subbase granular la capa de material granular entre la base del 
firme y la explanada. 
 
Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o 
materias locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
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Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 
 
• Materias que la constituyen. 
• Comprobación de la superficie de asiento. 
• Extensión. 
• Compactación. 
• Geometría. 
 
 
5.1.1.- Control de los materiales. 
 
Su objeto es comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en los 
P.P.T. del Proyecto. 
 
Procedimiento. 
 
1.- En el lugar de procedencia o zona de acopio: 
Se tomarán muestras representativas para realizar los siguientes ensayos: 
 
a) Por cada 750 m3 de material de la misma procedencia: 
 
• 1 Análisis granulométrico, s/NLT-104/72. 
• 1 Equivalente de arena, s/NLT-113/72. 
• 1 Determinación de los Límites de Atterberg, s/NLT-105-106/72. 
• 1 Proctor modificado, s/NLT-108/91. 
 
b) Por cada 1.500 m3 de material de la misma procedencia: 
 
• 1 CBR de laboratorio, s/NLT-111. 
• 1 Desgaste de Los Ángeles, s/NLT-149/72. 
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• 1 Coeficiente de limpieza, s/NLT-172/86. 
 
2.- En el propio tajo o lugar de empleo: 
  
Se examinarán los montones procedentes de la descarga de camiones, 
desechando aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o bolos de tamaño mayor que el admitido como máximo, y señalando 
aquéllas que presenten alguna anomalía, tal como exceso de humedad, segregación, 
etc. 
  
Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechosos para 
repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia o de acopio. 
 
5.1.2.- Control de la superficie de asiento. 
 
Su objeto es comprobar que la superficie de asiento de la subbase tiene la 
densidad debida y las rasantes establecidas en los Planos con las tolerancias 
admitidas en los P.P.T. 
  
No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de esta 
superficie si posteriormente ha habido circulación de vehículos pesados o lluvias 
intensas y, en general, si se aprecian anomalías a juicio del Director de obra. 
 
5.1.3.- Control de la extensión. 
 
Su objeto es vigilar y comprobar que la extensión de las tongadas cumple las 
condiciones establecidas en los P.P.T. y Planos del Proyecto. 
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5.1.4.- Control de la compactación. 
 
Su objeto es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecidas en los P.P.T. del Proyecto. 
 
Procedimiento. 
  
Dentro del tajo a controlar se define: 
  
Lote: material que entra en 3.500 m2 de tongada o fracción. 
Muestra: conjunto de 5 UD, tomadas en forma aleatoria de la superficie 
definida como lote. 
  
En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
 
• Humedad, s/NLT-102-103. 
• Densidad, s/ASTM-D-3017. 
 
 
5.1.5.- Control Geométrico. 
 
Su objeto es la comprobación geométrica de la superficie terminada de 
subbase en relación con los Planos y P.P.T. del Proyecto. 
 
 
5.2.- ZAHORRAS ARTIFICIALES. 
 
Se define como Zahorra artificial a una mezcla de áridos, total o parcialmente 
machacados, en la que la granulometría del conjunto de los elementos que la 
componen es de tipo continuo. 
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Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 
 
• Materiales que la constituyen. 
• Comprobación de la superficie de asiento. 
• Extensión. 
• Compactación. 
• Geometría. 
 
5.2.1.- Control de los materiales. 
 
Su objeto es comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en los 
P.P.T. del Proyecto. 
 
Procedimiento. 
 
1.- En el lugar de procedencia o zona de acopio: 
  
Se tomarán muestras representativas del material una vez efectuadas las 
operaciones de preparación (machaqueo, clasificación, etc.) para efectuar los 
siguientes ENSAYOS: 
 
a) Por cada 750 m3 de material de la misma procedencia: 
 
• 1 Humedad natural, s/NLT-102. 
• 1 Análisis granulométrico, s/NLT-104/72. 
• 1 Equivalente de arena, s/NLT-113/72. 
• 1 Determinación de los Límites de Atterberg, s/NLT-105-106/72. 
• 1 Proctor modificado, s/NLT-108/91. 
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b) Por cada 1.500 m3 de material de la misma procedencia: 
 
• 1 Coeficiente de limpieza, s/NLT-172/86. 
• 1 CBR de laboratorio, s/NLT-111. 
• 1 Desgaste de Los Ángeles, s/NLT-149/72. 
• 1 Índice de lajas, s/NLT-354. 
 
2.- En el propio tajo o lugar de empleo: 
  
Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando 
aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 
bolos de tamaño mayor que el admitido como máximo, y señalando aquellos que 
presenten alguna anomalía, tal como exceso de humedad, distinta coloración que el 
resto del acopio, segregación, etc. 
 
5.2.2.- Control de la superficie de asiento. 
 
Su objeto es comprobar que la superficie de asiento de la zahorra artificial 
tiene la densidad debida y las rasantes establecidas en los planos del proyecto con las 
tolerancias admitidas. 
 
5.2.3.- Control de la extensión. 
 
Su objeto es vigilar y comprobar que la extensión de las tongadas cumple las 
condiciones establecidas en los P.P.T. y Planos del Proyecto. 
 
5.2.4.- Control de la compactación. 
 
Su objeto es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecidas en los P.P.T. del Proyecto. 
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Procedimiento. 
  
Dentro del tajo a controlar se define: 
  
Lote: material que entra en 3.500 m2 de tongada o fracción. 
Muestra: conjunto de 5 UD, tomadas en forma aleatoria, de la superficie 
definida como lote. 
  
En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
 
• Humedad, s/NLT-102-103. 
• Densidad, s/ASTM-D-3017. 
 
5.3.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 
 
a) Antes del empleo. 
 
• 1 Identificación completa. 
 
b) En el tajo: 
 
• 1 Contenido de betún. 
• 1 Penetración sobre el residuo. 
•  
 
5.4.- RIEGO DE ADHERENCIA. 
 
a) Antes del empleo. 
 
• 1 Identificación completa. 
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b) En el tajo: 
 
• 1 Contenido de betún. 
• 1 Penetración sobre el residuo. 
 
5.5.- BALDOSAS HIDRÁULICAS. 
 
Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2): 
 
• Un ensayo de aspecto y estructura. 
• Un ensayo de resistencia a flexión. 
• Un ensayo de resistencia al desgaste. 
• Un ensayo de absorción. 
• Un ensayo de resistencia al choque. 
• Un ensayo de geometría. 
• Un ensayo de helacidad. 
 
5.6.- BORDILLOS DE HORMIGÓN. 
 
a) Ensayos Previos: 
 
Con el objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se 
verificará, en fábrica o a su llegada a obra, el material que vaya a ser suministrado, a 
partir de una muestra extraída del mismo. 
 
Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 
 
• Desgaste por abrasión, s/UNE 127005/1. 
• Resistencia a compresión, s/UNE 83302 y 83304. 
• Absorción, s/UNE 127002. 
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• Resistencia a flexión, s/DIN 483. 
• Helacidad, s/UNE 127004. 
 
 
a) Ensayos de control: 
 
En cada partida que llegue a obra se verificará que las características 
reseñadas en el albarán de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto. 
 
Con las partidas recibidas en obra, se formarán lotes de control de 500 ml. De 
bordillos. Estas partidas serán homogéneas, es decir, estarán formadas por elementos 
de una misma procedencia con propiedades y condiciones presumiblemente 
uniformes. Sobre muestras tomadas al azar de estos lotes, se realizarán las mismas 
determinaciones que se citan en el apartado anterior “Ensayos Previos”. 
 
6.- HORMIGÓN. 
 
El control de calidad del hormigón se extenderá normalmente a su 
consistencia y a su resistencia. 
Control de la consistencia del hormigón: 
  
Se determinará el valor  de la consistencia, mediante cono de Abrams de 
acuerdo con la Norma UNE 83.313/87: 
 
• Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
• Cuando lo ordene el Director de Obra. 
 
Control de la resistencia del hormigón: 
 
Los ensayos para el control de la resistencia del hormigón son los referentes a 
ensayos de control a nivel normal expresados en la Norma EHE. 
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7.- ABASTECIMIENTO. 
 
Serán preceptivas las dos pruebas siguientes para las tuberías instaladas en la 
zanja. 
 
7.1.- PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR. 
 
Cada quinientos metros de tubería instalada se realizará una prueba de este 
tipo, para lo cual se deberá escoger un tramo en el cual la diferencia de presión entre 
el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no exceda del 10 % de la 
presión de prueba. 
  
Antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva 
todos los accesorios de la canalización, la zanja puede estar parcialmente rellena, 
dejando al menos descubiertas las juntas. 
  
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, 
dejando abiertos todos los elementos para que puedan dar salida al aire, los cuales se 
irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez que se haya 
comprobado que no existe aire en la conducción. 
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para la expulsión del aire 
para comprobar que todo el interior del tramo a probar se encuentra comunicado en 
la forma debida. 
 
La bomba para la presión hidráulica, podrá ser manual o mecánica, pero en 
este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados 
para poder regular el aumento de presión con toda lentitud. Se dispondrá en el punto 
más bajo de toda la tubería a ensayar, dos manómetros de los cuales uno de ellos será 
proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma. 
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Los puntos extremos del trozo a probar se cerrarán convenientemente con 
piezas especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de los mismos o 
fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el 
montaje de la tubería. 
  
Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo, caso 
de existir se encuentren bien abiertas. 
  
La presión de prueba interior en zanjas de la conducción será tal que se 
alcance 1,4 veces la presión máxima estática en ese tramo. 
  
La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma 
no supere una atmósfera por minuto (1 atm./min.). 
  
La prueba durará dos horas y se considerará satisfactoria cuando durante ese 
tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a “5⋅P”, siendo “P” la presión de 
prueba de la zanja en atmósferas. 
  
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán las juntas que 
pierdan agua, cambiando si es preciso algunos tubos y piezas, de forma que al final 
se consiga que el descenso de presión no sobrepase la cantidad fijada. 
 
 
7.2.- PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 
 
Cada quinientos metros de tubería instalada se realizará una prueba de este 
tipo. 
  
Cuales quiera que sean las pérdidas fijadas, si estas son sobrepasadas, el 
contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, así mismo 
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viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea 
inferior al admisible. 
Para la realización de estas pruebas, el Contratista proporcionará todos los 
elementos precisos para ello, así como el personal necesario. La Administración 
podrá suministrar los manómetros y equipos medidores si lo estima conveniente o 
comprobar los suministrados por el Contratista. 
  
La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que existe en la 
tubería,  a la cual pertenece el tramo de prueba. 
  
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un 
bombín tapado, dentro de la tubería, de forma que se mantenga la presión de prueba 
de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y de haberse expulsado 
el aire. 
  
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en 
ese tiempo será inferior a: 
 
V = K ⋅L⋅ D 
Siendo: 
 V = Pérdida total de la prueba en litros. 
 L = Longitud del tramo de prueba en metros. 
 D = Diámetro interior en centímetros. 
 K = Coeficiente igual a 0,006. 
 
 De todas formas, si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el 
Contratista, a sus expensas, reparará todas las juntas y tubos defectuosos. 
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8.- ELECTRICIDAD 
 
8.1.- CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD EN MT Y BT 
 
8.1.1.- Dimensiones de las zanjas 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea 
• Rechazo: Profundidad inferior a la especificada. Anchura inferior a la 
especificada en 5 cm. 
 
8.1.2.- Características de los cables 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Características de los cables distintas a las especificadas. 
 
8.1.3.- Relleno de la zanja 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: En el relleno se encuentran áridos de diámetro superior a 5 cm. 
 
8.2.- CONDUCCIÓN REFORZADA EN MT Y BT 
 
8.2.1.- Dimensiones de la zanja 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Profundidad inferior a la especificada. Anchura inferior a la 
especificada en 5 cm. 
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8.2.2.- Características de los cables 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Características de los cables distintas de lo especificado. 
 
8.2.3.- Relleno de zanja 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: En el relleno se encuentran áridos de diámetro superior a 5 cm. 
 
8.2.4.- Tubo protector 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Diámetro del tubo inferior al especificado. 
 
8.3.- ARQUETAS 
 
8.3.1.- Dimensiones de la arqueta 
 
• Número de controles: Uno de cada cuatro 
• Rechazo: variaciones superiores a ± 5 cm. 
 
8.4.- ARMARIOS DE ACOMETIDAS 
 
8.4.1.- Enrase con el pavimento 
 
• Número de controles: Uno de cada cuatro 
• Rechazo: variaciones superiores a ± 5 cm. 
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8.4.2.- Fijación al paramento o terreno 
 
• Número de controles: Uno cada 10 armarios. 
• Rechazo: Fijación deficiente. 
 
8.4.3.- Conexión con la línea de distribución 
 
• Número de controles: Uno cada 10 armarios. 
• Rechazo: No se han efectuado las conexiones o éstas son deficientes. 
 
 
8.5.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
8.5.1.- Disposición de las celdas 
 
• Número de controles: En cada CT 
• Rechazo: No se encuentran bien alineadas: El pasillo indicado en el 
interior del centro es de dimensiones inferiores a las especificadas. 
 
8.5.2.- Anclaje de las celdas 
 
• Número de controles: Uno en cada celda. 
• Rechazo: Anclajes defectuosos. 
 
8.5.3.- Colocación del transformador 
 
• Número de controles: En cada transformador 
• Rechazo: El transformador no se ha colocado en los carriles guía 
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8.5.4.- Características y conexión de las líneas puente, en BT y MT. 
 
• Número de controles: En cada equipo. 
• Rechazo: Cacterísticas de los conductores distintas a las especificadas o 
conexiones deficientes. 
 
8.5.5.- Acoplamientos o interconexiones entre celdas 
 
• Número de controles: Uno en cada celda. 
• Rechazo: El acoplamiento o interconexionado es deficiente. 
 
8.5.6.- Conexiones al cuadro de distribución en baja tensión 
 
• Número de controles: Uno en cada cuadro de distribución. 
• Rechazo: Conexiones defectuosas de las líneas de distribución en baja 
tensión. 
 
8.6.- Prueba de servicio 
 
La prueba de servicio se realizará con toda la instalación completa y se 
efectuará según la reglamentación vigente del Ministerio de Industria y Energía. 
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9.- ALUMBRADO PUBLICO 
 
9.1.- CONDUCCIONES DE ALUMBRADO 
 
9.1.1.- Dimensiones de las zanjas 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Profundidad inferior a la especificada. Anchura inferior a la 
especificada en 5 cm 
 
9.1.2.- Características de los cables 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Características de los cables distintas de lo especificado. 
 
9.1.3.- Tubo protector 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Diámetro del tubo inferior al especificado. 
 
 
9.2.- CONDUCCIÓN REFORZADA DE ALUMBRADO 
 
9.2.1.- Dimensiones de las zanjas 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Profundidad inferior a la especificada. Anchura inferior a la 
especificada en 5 cm. 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 19: Control de Calidad 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 43 de 48 
9.2.2.- Características de los cables 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Características de los cables distintas de lo especificado. 
 
9.2.3.- Relleno de la zanja 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: No se ha vertido hormigón o la capa inferior especificada. 
 
9.2.4.- Tubo protector 
 
• Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
• Rechazo: Diámetro del tubo inferior a lo especificado 
 
 
9.3.- ARQUETAS 
 
9.3.1.- Dimensiones de la arqueta 
 
• Número de controles: Uno de cada cuatro 
• Rechazo: variaciones superiores a ± 5 cm. 
 
9.4.- PUNTOS DE LUZ 
 
9.4.1.- Verticalidad 
 
• Número de controles: Uno cada 10 puntos. 
• Rechazo: Desplome superior a 2 cm. 
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9.4.2.- Dimensiones de la cimentación 
 
• Número de controles: Uno cada 10 puntos. 
• Rechazo: Dimensiones de la cimentación o pernos de anclaje diferentes a 
lo especificado. 
 
9.4.3.- Separación entre los puntos de luz 
 
• Número de controles: Uno cada 10 puntos. 
• Rechazo: La separación entre dos puntos de luz consecutivos difiere de la 
separación especificada en un valor superior a ±5%. 
 
9.4.4.- Existencia de puesta a tierra 
 
• Número de controles: Inspección visual. 
• Rechazo: No existe o no está de acuerdo con lo especificado. 
 
 
9.5.- PRUEBAS DE SERVICIO 
 
A) Funcionamiento del alumbrado mediante el accionamiento de los 
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias 
equipadas con sus lámparas correspondientes. 
 
• Número de controles: Uno por circuito. 
• Rechazo: Algunas de las lámparas permanece apagada. 
 
B) Iluminancia media medida mediante luxómetro con esfera integradora 
colocado en posición horizontal y a distancia del suelo menor de 20 cm 
por el método de los nueve puntos. 
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• Número de controles: Uno cada 10 puntos de luz. 
• Rechazo: La iluminancia media es inferior en un 10% a la especificada. 
 
 
10.- ENSAYOS A REALIZAR 
 
10.1.-INTRODUCCIÓN 
 
No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de 
ensayos, sino que estos sirven de apoyo al control más extenso que requiere la 
ejecución de la misma. 
  
En este aspecto indicativo, se ha efectuado una determinación de ensayos 
mínimos a realizar, siendo el Ingeniero Director el que, a la vista de la realidad con 
que se encuentre, del ritmo de la obra y de los medios que disponga el Contratista, 
determine, tanto cualitativa como cuantitativamente, las características de los 
ensayos. 
 
 
10.2.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDADTABLAS CON 
MEDICIONES, NORMATIVA Y PRECIOS DE ENSAYOS 
Nota: Los ensayos recogidos en la presente relación en los que no consta el 
precio unitario se supone serán ejecutados por personal de la empresa constructora. 
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PLAN DE CONTROL: PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRUITO KARTING 
ALGECIRAS (CADIZ) 
Unidad obra Finalidad Ensayo 
Ensayos Presupuesto (€) 
Nº  Precio Parcial  Capitulo 
CONTROL DE 
EXPLANACIONES 
FORMADAS POR 
EXCAVACIÓN 
Control de la base de 
asiento 
Granulometría 1 38,19 
475,66 475,66 
Límites de Atterberg 1 35,00 
Equivalente de Arena 1 21,94 
Contenido materia orgánica 1 31,13 
Proctor Normal 1 63,68 
Índice CBR 1 165,52 
Densidad In Situ 5 24,04 
Humedad In Situ 5 - 
CONTROL DE 
EXPLANACIONES 
FORMADAS POR 
TERRAPLENADO 
Control de la procedencia 
Granulometría 14 38,19 
3510,64 
3991.44 
Límites de Atterberg 14 35,00 
Contenido materia orgánica 14 31,13 
Proctor Normal 14 63,68 
Índice CBR 7 165,52 
Control de compactación Densidad In Situ 20 24,04 
480,80 Humedad In Situ 20 - 
CONTROL DEL 
RELLENO DE LAS 
ZANJAS 
Control de la procedencia 
Granulometría 1 38,19 
368,89 
849,69 
Límites de Atterberg 1 35,00 
Contenido materia orgánica 1 31,13 
Contenido en sustancias solubles 1 35,37 
Proctor Normal 1 63,68 
Índice CBR 1 165,52 
Control de compactación Densidad In Situ 20 24,04 
480,80 Humedad In Situ 20 - 
CONTROL DE LAS 
BASES Y 
SUBBASES 
GRANULARES 
Control de la procedencia 
Granulometría 6 38,19 
2.376,42 
2.857,22 
Límites de Atterberg 6 35,00 
Equivalente de Arena 6 21,94 
Contenido materia orgánica 6 31,13 
Proctor Modificado 6 95,50 
Índice CBR 3 165,52 
Desgaste de Los Ángeles 3 78,52 
Coeficiente de limpieza 3 104,58 
Control de compactación 
Densidad In Situ 20 24,04 
480,80 Humedad In Situ 20 - 
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PLAN DE CONTROL: PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRUITO KARTING 
ALGECIRAS (CADIZ) 
Unidad obra Finalidad Ensayo 
Ensayos Presupuesto (€) 
Nº  Precio Parcial  Capitulo 
CONTROL DE LAS 
MEZCLAS 
BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 
Mezcla Bituminosa 
Granulometría áridos caliente 3 40,87 
1.436,48 
2.893,28 
Temperatura en obra 77 - 
Extracción áridos 3 60,85 
Extracción Betún 3 84,20 
Inmersión - Compresión 1 596,00 
Ensayo Marshall 3 94,24 
Control en la 
compactación 
Ensayo de densidad 12 64,31 
1.456,80 Proporciones de huecos 12 57,09 
CONTROL DEL 
HORMIGÓN 
Control del hormigón Deter. Resist. Mecánica 10 47,08 
470,8 470,8 
Control de la puesta en 
obra Determinación consistencia 10 - 
CONTROL DE LAS 
TUBERÍAS   
Estanqueidad 1 84,44 
185.95 185.95 Resistencia presión interior 1 101,51 
CONTROL DE LOS 
BORDILLOS DE 
HORMIGÓN 
Control Previo 
Desgaste por abrasión 1 244,76 
856,65 856,65 
Resistencia a compresión 1 176,16 
Absorción de agua 1 67,19 
Resistencia a la flexión 1 120,95 
Helacidad 1 247,59 
CONTROL DE LAS 
BALDOSAS 
HIDRÁULICAS 
Ensayos Previos 
Resistencia a flexión 1 155,63 
1009,07 1009,07 
Resistencia al desgaste 1 299,24 
Absorción de agua 1 67,19 
Resistencia al choque 1 129,46 
Geometría 1 109,96 
Helacidad 1 247,59 
 
CONTROL DE 
EJECUCIÓN DE 
INSTALACIONES 
Red de abastecimiento de agua 1 170   
Red de saneamiento 1 170   
Red de pluviales 1 170   
Red eléctrica de media tensión 1 170   
Red eléctrica de baja tensión 1 170   
Red de alumbrado publico 1 170 1.020 1.020 
PRUEBAS DE 
PUESTA EN 
MARCHA DE 
INSTALACIONES 
Red de abastecimiento de agua 1 170   
Red de saneamiento y pluviales 1 170   
Red eléctrica de MT y BT 1 170   
Red de alumbrado publico 1 170 680 680 
     
 
 
 
 
 
 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.                           Anejo nº 19: Control de Calidad 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 48 de 48 
10.4.- PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
 Resumen del Presupuesto de Control de Calidad: 
 
Capitulo Partida 
Importe 
(€) 
CAP.  1 EXPLANACIONES FORMADAS POR EXCAVACIÓN………. 475,66 
CAP.  2 EXPLANACIONES FORMADAS POR TERRAPLENADO….. 3.991,44 
CAP.  3 RELLENO DE ZANJAS………………………………………….. 849,69 
CAP.  4 BASES Y SUBBASES GRANULARES……………..…………. 2.857,22 
CAP.  5 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE……………………….. 2.893,28 
CAP.  6 HORMIGÓN………………………………………………………. 470.80 
CAP.  7 TUBERÍAS………………………………………………………… 185,95 
CAP.  8 BORDILLOS DE HORMIGÓN………………………………….. 856,65 
CAP.  9 BALDOSAS HIDRÁULICAS……………………………………. 1.009,07 
CAP.10 INSTALACIONES………………………………………………… 1.700,00 
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD…….. 14433,11€ 
 
Asciende el presente Presupuesto de Control de Calidad a la mencionada 
cantidad de CATORCE MIL CUATRICIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
ONCE CENTIMOS. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 
1.-   OBJETO DEL ANEJO 
2.-   CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 2.1.-   Descripción de las obras y situación 
 2.2.-   Plazo de ejecución y mano de obra 
3.-   RIESGOS 
 3.1.-   Riesgos profesionales 
4.-   PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 
 4.1.-   Protecciones individuales 
 4.2.-   Protecciones colectivas 
 4.3.-   Formación 
 4.4.-   Medicina preventiva y primeros auxilios 
5.-   PREVENCION DE RIESGOS A TERCEROS 
6.-   CONSEJOS GENERALES 
 6.1.-   Equipos de protección individual 
 6.2.-   Orden en las obras y en los puestos de trabajo 
 6.3.-   Entibados 
 6.4.-   Útiles y maquinaria 
 6.5.-    Transporte manual de cargas 
 6.6.-   Maquinaria 
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1.- OBJETO DEL ANEJO 
 
 El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, 
las instrucciones a seguir respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
           
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con 
la Normativa vigente, por el que se impone la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras Públicas y Edificación. 
 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 
 
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SITUACIÓN. 
 
          Las obras a realizar, que son las expuestas en la Memoria del Proyecto, están 
dentro del Término Municipal de Algeciras, y pueden resumirse en estas actividades: 
 
1. Movimiento de Tierras para la construcción de terraplenes y creación 
desmontes en los viales. 
2. Ejecución de la red de Abastecimiento de agua potable. 
3. Ejecución de las redes de Saneamiento y Pluviales. Para la recogida de 
aguas tanto negras como pluviales. 
4. Ejecución de canalizaciones eléctricas.. 
5. Construcción del afirmado del viario. 
6. Ejecución de la señalización. 
7. Construcción de elementos singulares 
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2.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 
 
          Plazo de Ejecución: 
 
- El plazo de ejecución está previsto en doce (12) meses y once (11) días. 
 
 
3.- RIESGOS. 
 
3.1.- RIESGOS PROFESIONALES. 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Hundimientos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Desprendimientos. 
- Interferencias con líneas de alta tensión. 
- Polvo. 
- Ruido. 
 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA: 
 
- Golpes contra objetos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
- Salpicaduras de hormigón en ojos. 
- Erosión y contusiones de manipulación. 
- Quemaduras por las soldaduras. 
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- Atropellos por maquinaria. 
- Atrapamiento por maquinaria. 
- Heridas por maquinaria cortada. 
 
 
SUBBASES, BASES Y AGLOMERADOS: 
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Interferencias con líneas de alta tensión. 
- Por utilización de productos bituminosos. 
- Salpicaduras. 
- Polvo. 
- Ruido. 
 
REMATES, SEÑALIZACIÓN Y RECUBRIMIENTO VEGETAL: 
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas de altura. 
- Caídas de objetos. 
- Cortes y golpes. 
 
RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS. 
 
RIESGOS ELÉCTRICOS. 
 
RIESGO DE INCENDIO. 
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RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS: 
 
- Los derivados por el tráfico de peatones y vehículos. 
 
 
4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
- Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos 
visitantes. 
- Guantes de uso general. 
- Guantes de goma. 
- Guantes de soldador. 
- Guantes dieléctricos. 
- Botas de agua. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Botas dieléctricas. 
- Monos (se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra). 
- Trajes de agua. 
- Gafas contra impacto y antipolvo. 
- Gafas para oxicorte. 
- Pantalla de soldador. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
- Polainas de soldador. 
- Manguitos de soldador. 
- Mandiles de soldador. 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chalecos reflectantes. 
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4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señales de tráfico. 
- Cintas de balizamiento. 
- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga de una 
definitiva. 
- Anclajes para tubos. 
- Topes de desplazamiento de camiones. 
- Jalones de señalización. 
- Balizamiento luminoso. 
- Extintores de incendio. 
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
- Puestas a tierra en interruptores y máquinas eléctricas. 
- Riesgo de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 
 
4.3.- FORMACIÓN. 
 
          Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y de riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberá emplear. 
          Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
1. Botiquines: 
 
Se dispondrá de botiquines en los tajos e instalaciones de la obra, conteniendo 
el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. El botiquín se revisará mensualmente, reponiéndose inmediatamente el 
material consumido. 
 
2. Asistencia a Accidentados: 
 
Se dictarán unas Normas de Régimen Interior con los teléfonos de los Centros 
de Urgencias y de los Puestos de Socorro más cercanos a los tajos, que estarán en 
todos los vehículos e instalaciones de obra, de manera que los accidentados sean 
trasladados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
3. Reconocimiento Médico: 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el periodo de un año. 
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar 
su potabilidad, si no proviene de la red de Abastecimiento municipal. 
 
 
5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
          Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente el enlace con las carreteras 
existentes, tomando las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
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Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
           
Se señalizará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a 
todas las personas ajenas a la obra y se vallará toda la zona peligrosa, debiendo 
establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al 
tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de obras. 
           
Toda la señalización será ratificada por el Director de la Obra. 
 
 
6.- CONSEJOS GENERALES. 
 
6.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
          El uso de los equipos de protección es una eficaz medida de prevención. 
           
Permitirá evitar numerosos accidentes en la cabeza, en las manos, en los pies, 
en los ojos, etc. 
           
Será necesario: 
  
Usar el casco en: 
- Todos los lugares. 
- Para todos los trabajos que presenten riesgos de heridas en la cabeza 
debidos a caídas de herramientas, materiales o choque. 
 
 Usar zapatos o botas de seguridad con plantilla y puntera de acero para evitar 
los pinchazos y los aplastamientos. 
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Usar los guantes adecuados a los trabajos que se han de ejecutar, para evitar 
enfermedades de la piel, pinchazos, etc. 
 
Utilizar gafas de protección o pantallas, para evitar las proyecciones en los 
ojos de fragmentos, chispas, líquidos cáusticos, etc. 
 
Usar máscara respiratoria en los lugares donde haya riesgo de emanaciones 
nocivas tales como gas, polvo, humos, etc. 
 
Utilizar las protecciones contra el ruido previstas en la obra. 
 
Llevar prendas bien ajustadas, no flojas, sobre todo en las cercanías de los 
mecanismos en movimiento. 
 
No se usarán nunca prendas con mancha de aceite, grasientas, durante los 
trabajos de soldadura o de corte. Estas prendas corren el peligro de inflamarse. 
 
 
6.2.- ORDEN EN LAS OBRAS Y EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
 
          El orden es un factor esencial de seguridad y habrá que: 
 
Mantener despejados los accesos y los pasos. 
 
Apilar correctamente todos los recortes de madera o planchas, después de 
haber arrancado las puntas para evitar los riesgos de pinchazos. 
 
Limpiar o enarenar todas las manchas de aceite o de grasa. Enarenar el suelo 
en caso de escarcha. 
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Almacenar los materiales correctamente para evitar todos los riesgos de 
accidentes debidos al paso de los trabajadores. 
 
Mantener los puestos de trabajo en orden, los materiales ordenados, la 
circulación despejada, así se evitarán los resbalones y las caídas. 
 
Separar los desperdicios y las materias combustibles antes de proceder a 
cualquier operación de soldadura o de corte, así se reducirá el riesgo de incendio. 
 
6.3.- ENTIBADOS. 
 
          Siempre ha de temerse el hundimiento de pared durante los trabajos en zanjas. 
           
Los accidentes siempre son graves: aplastamiento, asfixia, etc. 
 
Las zanjas deben entibarse. 
 
No descender nunca a una zanja no entibada, ya sea para realizar el entibado, 
ya para ejecutar algunos trabajos. 
 
Las zanjas deben estar provistas de zócalos para impedir la caída de 
materiales sobre el personal que trabaja en el fondo de la excavación. 
 
Se debe reservar un espacio suficiente entre el borde de la zanja y los 
materiales. 
No pasar nunca por el entibado para trabajar o franquear una zanja. 
 
Se deben instalar pasarelas provistas de barandillas para franquear las zanjas. 
 
Utilizar escaleras de mano para acceder al fondo de la zanja y volver a salir. 
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No suprimir nunca uno o varios entibados, ya que entonces el blindaje no 
presenta suficiente resistencia para impedir los hundimientos. 
 
6.4.- ÚTILES Y MÁQUINAS. 
 
          Las máquinas para trabajar la madera o el metal, las hormigoneras, los 
aparatos para corte y soldadura, las grúas, las excavadoras, etc., no pueden ser 
utilizadas y mantenidas más que por personas competentes, formadas para estas 
operaciones. 
 
Utilizar los dispositivos de protección, no quitarlos o hacerlos ineficaces. 
 
Las diferentes máquinas deben estar paradas para todos los trabajos de 
limpieza o mantenimiento. 
           
Antes de emprender estos trabajos, asegurarse de que es imposible ponerlas 
en marcha por descuido. 
           
No utilizar máquinas o elementos que presenten defectos que puedan 
comprometer la seguridad. Señalar inmediatamente estos defectos al jefe directo. 
           
Todas las reparaciones deben ser efectuadas por personal competente para 
este fin. 
 
No sobrepasar la carga máxima de utilización, que debe estar bien visible, 
para los montacargas, grúas y demás aparatos de elevación. 
 
Durante las operaciones de entibado de zanjas: 
 
- Respetar las instrucciones. 
- Utilizar el material apropiado para las cargas a levantar. 
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- Vigilar el buen estado de las cuerdas, cadenas, eslingas, ganchos, etc. 
Aislar de aristas vivas las eslingas, cadenas y cuerdas. 
 
Amarrar las cargas largas, puntiagudas (planchas, hierros para el hormigón, 
etc.), de tal forma que no puedan separarse durante el transporte. Eventualmente, 
guiarlas con ayuda de cuerdas de dirección. 
 
Utilizar los accesorios adecuados para el transporte a granel de materiales que 
no pueden entibarse correctamente. No sobrecargar las paletas ni los montacargas. 
Apilar los materiales correctamente. 
 
Está formalmente prohibido transportar a personas por medio de los 
montacargas, grúas y demás aparatos destinados únicamente al transporte de cargas. 
 
No permanecer en el radio de acción de los dispositivos de elevación y de 
movimiento de tierras para evitar los accidentes por choques y golpes o por caída de 
materiales. 
 
Para evitar riesgos de electrocución: 
 
- Vigilar atentamente el buen estado de las herramientas eléctricas portátiles 
(taladradoras, lijadoras, etc.), de su cable de alimentación, de las clavijas, 
etc. 
- Empalmarlas correctamente a los cofres de alimentación previstos para 
este efecto. 
- No “bricolear” nunca una herramienta eléctrica portátil antes de que haya 
sido verificada por una persona competente. 
- No utilizar las herramientas eléctricas portátiles en el exterior en caso de 
lluvia. 
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6.5.- TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS. 
 
          Las manutenciones deben ejecutarse en buenas posturas, para evitar numerosos 
accidentes: 
 
- Heridas en las manos, en los pies o en la cabeza. 
- Lesiones en la columna vertebral que pueden, por consiguiente, tener 
consecuencias muy graves. 
          Habrá que: 
 
Antes de toda manutención, verificar y despejar los alrededores de la carga a 
elevar, los caminos de circulación, y la zona de almacenaje, lo que evitará resbalones 
y caídas. 
 
No elevar nunca una carga con la espalda curvada. 
 
No transportar nunca la carga a la altura de los ojos, ya que la falta de 
visibilidad da origen a golpes, caídas, etc. 
 
 
6.6.- MAQUINARIA. 
 
          La relación de maquinaria que se prevé emplear en el transcurso de la obra 
proyectada es la siguiente: 
 
- Palas Cargadoras. 
- Retroexcavadoras. 
- Rodillos. 
- Motoniveladora. 
- Camiones. 
- Camiones Grúa. 
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Palas Cargadoras: 
 
Se inspeccionará el terreno en que ha de trabajar la máquina ante el peligro de 
posibles agujeros, surcos, hierros o encofrados. 
 
Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y 
llano. Si existiese una pequeña inclinación no es suficiente aplicar los frenos, se 
colocarán calzos en las ruedas o en las cadenas. 
 
Se llevará ropa adecuada. 
 
Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de 
empezar cada turno, especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya 
derrame de aceites o combustibles. 
 
No se excavará de manera que se forme un saliente. 
 
No se circulará nunca con la cuchara en alto, tanto si está llena o vacía. 
 
Salvo en caso de maniobra, se irá siempre hacia delante. 
 
Retroexcavadoras: 
 
Cuando no están trabajando deben estar paradas con los frenos puestos. Las 
máquinas con ruedas deben tener estabilizadores. 
 
Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados 
respecto a la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor 
estabilidad y un rápido retroceso. 
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Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el 
agua no se introducirá en la excavación. 
 
Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada es 
necesario situar la cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, 
pero lo suficientemente baja como para actuar de soporte de la máquina en caso de 
que ésta fuese a voltear. 
 
La cuchara no debe utilizarse nunca para golpear rocas, especialmente si están 
medio desprendidas. 
 
Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben actuar las ruedas 
cabillas en la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en 
tensión. 
 
Por la razón antes mencionada, cuando se usa cucharón retroexcavadora, las 
ruedas cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 
 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca 
pase por encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
 
Cuando se realice la carga el conductor del vehículo debe estar fuera de la 
cabina, alejado del alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena 
visibilidad para que pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene una cabina de 
seguridad, estará mejor dentro de ella. 
 
Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa se alteran 
las características de trabajo. 
 
Siempre que se cambien accesorios, nos aseguraremos que el brazo esté abajo 
y parado. Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento, por 
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ejemplo, trabajar con el brazo levantado, utilizaremos puntales para evitar el vuelque. 
Esta advertencia también es válida para las palas cargadoras. 
 
Se descargará la tierra a una distancia prudencial del borde de la zanja. 
 
Rodillos: 
 
Se solicitará al operario la instrucción necesaria si con anterioridad no ha 
manejado máquinas de la misma marca y tipo. 
 
Se atenderá siempre al sentido de la marcha. 
 
No se transportará pasajero alguno. 
 
Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre 
según la línea de máxima pendiente. 
 
Se comunicará a los responsables del parque de maquinaria cualquier 
anomalía observada y se hará constar en el parte de trabajo. 
 
Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada con el motor 
parado. 
 
Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y 
se tomarán precauciones para evitar quemaduras. 
 
Se seguirán todas las instrucciones indicadas en el manual de mantenimiento. 
 
No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 
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Motoniveladora: 
 
Preparación adecuada del operador de la máquina. 
 
Se cuidará especialmente la visibilidad, se mejorará el rendimiento y se 
evitarán accidentes. 
 
El maquinista dispondrá de casco de seguridad. 
 
La motoniveladora es para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No 
debe emplearse como si fuera un buldózer. 
 
Se comprobará frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores 
de la máquina. 
 
Se atenderá escrupulosamente las normas dictadas por el fabricante para el 
mantenimiento de la motoniveladora. 
 
Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro. 
 
Dispondrán de luz indicadora de marcha atrás. 
 
No se transportarán personas. 
 
Dispondrá de extintor en cabina. 
 
Se podrá bloquear la caja de marchas o dirección cuando esté parado. 
 
Dispondrá de cartel adhesivo indicativo de “Prohibido permanecer en el radio 
de acción de esta máquina”. 
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Buldózer: 
 
Preparación adecuada del operador de la máquina. 
 
Se cuidará especialmente la visibilidad, se mejorará el rendimiento y se 
evitarán accidentes. 
 
El maquinista dispondrá de casco de seguridad. 
 
Se comprobará frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores 
de la máquina. 
 
Se atenderá escrupulosamente las normas dictadas por el fabricante para el 
mantenimiento del buldózer. 
 
Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro. 
 
Dispondrán de luz indicadora de marcha atrás. 
 
No se transportarán personas. 
 
Dispondrá de extintor en cabina. 
 
Se podrá bloquear la caja de marchas o dirección cuando esté parado. 
 
Dispondrá de cartel adhesivo indicativo de “Prohibido permanecer en el radio 
de acción de esta máquina”. 
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Camiones: 
 
Las maniobras de marcha atrás, al estar el conductor en zonas sin visibilidad, 
son causas de accidentes graves. Se pueden evitar mediante señalización acústica y 
óptica que actúa automáticamente al colocar la palanca de cambio en la posición de 
marcha atrás. 
 
Deberá existir una persona que facilite las maniobras señaladas 
anteriormente, así como aquellas de aproximación al vaciado o borde de excavación, 
independiente de la colocación de topes que impidan de una manera efectiva la caída 
del camión o de la máquina. 
 
Se colocará en la máquina cartel de “Prohibido permanecer en el radio de 
acción de la máquina”. 
 
Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos. 
 
Se podrá bloquear la dirección cuando esté parado. 
 
Se comprobará periódicamente todos sus mandos y luces. 
 
Perfecta visibilidad del conductor. 
 
Uso de casco. 
 
Disponer de extintor. 
 
Se comprobará antes de poner en marcha la máquina que no hay personas ni 
obstáculos en su alrededor. 
 
No transportar a personas en las máquinas. 
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El operario estará dotado de un cinturón antivibratorio. 
 
Se conservarán adecuadamente las vías de servicio. 
 
Se colocarán carteles de “Precaución movimientos de máquinas pesadas” 
No se cargará por encima de la cabina. 
 
En caso de reparación se parará primero el motor. 
 
Camión Grúa: 
 
Se considerarán todas las cuestiones indicadas en el punto anterior. 
 
Durante la elevación la grúa debe estar bien asentada sobre el terreno 
horizontal, con todos los gatos extendidos adecuadamente para que las ruedas queden 
en el aire. 
 
De existir berro o desniveles, los gatos se calzarán convenientemente. 
 
En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la 
cabina sin moverse hasta que no exista tensión en la línea o se haya deshecho el 
contacto. 
 
Si fuese imprescindible bajar de la máquina lo hará de un salto. 
 
En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma se evitará 
situarse debajo de ella. 
 
A fin de evitar atrapamientos en la parte giratoria y el chasis, nadie deberá 
permanecer en el radio de acción de la máquina. 
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El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso. Si el realizarlo fuera 
imprescindible, deberán observarse minuciosamente las siguientes reglas: 
 
- Poner la pluma en la dirección de desplazamiento. 
- Evitar las paradas y arranques repentinos. 
- Usar la pluma más corta posible. 
- Guiar la carga por medio de cuerdas. 
- Llevar recogidos los gatos. 
- Mantener la carga lo más baja posible. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PPTP 
 
1.- LEGISLACION Y NORMAS APLICABLES 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE CUMPLIRÁN LOS MEDIOS DE  
      PROTECCION 
2.1.- Equipos de protección individual 
2.2.- Equipos de protección colectiva 
3.- CONDICIONES QUE CUMPLIRÁ LA MAQUINARIA 
4.- CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS  
      INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA 
5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y  
      COMUNES 
6.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
7.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, BOTIQUIN 
8.- ÍNDICES ESTADÍSTICOS 
8.1.- Índice de frecuencia 
8.2.- Índice de gravedad 
8.3.- Número de accidentes de subcontratistas 
9.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA 
10.- CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACIÓN 
10.1.- Criterios generales 
10.2.- Precios simples 
  10.2.1.- Precios a pie de obra. Conceptos integrantes 
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  10.2.2.- Definición de calidad 
  10.2.3.- Precios simples instrumentales 
10.3.- Precios auxiliares 
10.4.- Precios descompuestos 
  10.4.1.- Definición y descripción 
  10.4.2.- Referencias a normas 
  10.4.3.- Inclusiones 
  10.4.4.- Costes de ejecución material 
10.5.- Criterios de medición 
  10.5.1.- Formas de medir 
  10.5.2.- Orden de prelación 
11.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 11.1.- Unidad independiente 
11.2.- Plan de S.S.T 
11.3.- Certificaciones 
11.4.- Modificaciones 
11.5.- Revisión de precios 
11.6.- Liquidación 
  11.7.- Valoración de unidades incompletas 
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1.- LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 
 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por 
diversas normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por 
la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo 
directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 
derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos 
Laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del 
modo siguiente: 
 
• REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
• REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 
• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
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• REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 
• LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
• REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. 
• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
• REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
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• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
Normativa de Desarrollo. 
• REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
• ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen 
en otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, 
a saber: 
 
• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26 de julio) 
• Real Decreto 1495/1.986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
en las Máquinas (B.O.E. 21 de julio) y Reales Decretos 590/1.989 (B.O.E. 
03 de junio) y 830/1.991 (B.O.E. 31de mayo) de modificación del primero. 
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• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, 
referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
usados (B.O.E. 15 de abril) 
• Real Decreto 1435/1.992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los 
estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11 de diciembre) 
• Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09 de octubre) e 
Instrucciones técnicas complementarias 
• Real Decreto 245/1.989 sobre determinación y limitación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11 
de marzo) y Real Decreto 71/1.992, por el que se amplía el ámbito de 
aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo. 
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, 
aplicables en función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 
 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE CUMPLIRÁN LOS MEDIOS DE 
      PROTECCIÓN  
 
(Características, utilización y conservación). 
  
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega. 
 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado 
y repuesto al momento. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
sí mismo. 
 
2.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
 Todo equipo de protección individual (EPI) se ajustará a las condiciones 
indicadas en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, disponiendo del preceptivo marcado 
CE, siempre que exista en el mercado. 
 
 En aquellos casos en que no existan EPI con el marcado CE, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
 La Jefatura de la obra, con el auxilio del Vigilante de Prevención, dispondrá, 
en cada uno de los trabajos en obra, la utilización de las prendas de protección 
adecuadas. 
 
  
El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún elemento de 
protección, será instruido sobre su utilización. En el caso concreto del cinturón de 
seguridad, será preceptivo que la Jefatura de la obra proporcione al operario el punto 
de anclaje o, en su defecto, las instrucciones concretas para la instalación previa del 
mismo. 
 
• Empleo de los EPI 
 
Para la utilización de EPI se seguirá lo indicado en el R.D. 773/97: Utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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2.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
 Se describen a continuación las condiciones técnicas de los siguientes medios 
de protección colectiva: 
 
Torretas metálicas sobre ruedas 
  Andamios tubulares 
  Barandillas 
  Protección huecos horizontales 
  Encofrados continuos 
  Escaleras de mano 
  Accesorios de izado 
  Extintores portátiles 
  Medios auxiliares de topografía 
  Interruptores y relés diferenciales 
  Malla tupida en andamio 
  Marquesina de protección en fachada principal 
  Puesta a tierra 
  Redes de protección 
  Riego 
  Señales de tráfico 
  Vallas autónomas de limitación y protección 
  Vallas de cierre 
  Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes del mismo 
  Señales de Seguridad y Salud 
 
Andamios tubulares: 
 
• El uso de los andamios tubulares como medio de protección deberá ser 
perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio 
auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las señaladas en el capítulo 
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correspondiente de la memoria descriptiva, en los artículos. 241 al 245 de 
la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y en 
el R.D. 1627/97, Anexo IV, parte C, apartado 5. 
 
Barandillas: 
 
• La protección del riesgo de caída al vacío por los huecos y aberturas o por 
el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación 
de barandillas, o por cualquier otro elemento que los cubra. 
• La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en el R.D. 
1627/97, anexo IV, parte C y la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
• En el R.D. 1627/97, anexo IV, parte C, apartado 3, se indican las 
condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre 
otras: 
 Serán resistentes 
 Altura mínima 90 cm. 
 Dispondrán de un reborde de protección, un pasamano y una protección 
intermedia. 
• La disposición y sujeción de la misma a la estructura, se realizará según lo 
dispuesto en los planos. 
 
 
Protección de huecos horizontales: 
 
• La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en 
los forjados o losas, se realizará mediante la colocación de tableros de 
madera o metal, o bien mediante mallazo electrosoldado, o cualquier otro 
elemento que lo cubra. 
• Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de 
servicios y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
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• Los materiales a utilizar deberán tener la resistencia adecuada y sujetos de 
tal manera que no se puedan deslizar. 
 
Escaleras de mano: 
 
• Se utilizarán escaleras de mano tanto de madera como de metal. 
Asimismo se utilizarán escaleras tipo tijera. 
• Para su uso se atenderá a lo establecido en el R.D. 486/97, anexo I, 
apartado 9. 
 
Accesorios de izado (Estrobos, cables, cadenas, ganchos): 
 
• Serán de buen diseño y construcción, tendrán resistencia suficiente para el 
uso al que están destinados. 
 
Interruptores y relés diferenciales: 
 
• Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo 
diferencial de intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los 
requisitos de la norma UNE 20-383-75. 
• Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que 
tengan tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán 
de una intensidad diferencial nominal de 0,03 A. 
• Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del 
elemento de corte de corriente cuando la intensidad de defecto esté 
comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 
 
Extintores portátiles: 
 
• Su justificación se encuentra en el R.D. 1627/97, anexo IV, parte A, 
apartado 5. 
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• Se utilizarán extintores polivalentes de 6 Kg. De peso. También podrán 
utilizarse de otros tamaños, así como sobre carro de transporte. 
• Se revisarán según indique su “ficha de control de mantenimiento”. 
 
Medios auxiliares de topografía: 
 
• Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, 
dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
 
Redes de protección: 
 
• La protección del riesgo de caída al vacío por huecos verticales, o huecos 
horizontales, en los trabajos de estructura y desencofrado se hará 
mediante la utilización de redes perimetrales tipo horca, o redes 
horizontales. 
• La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 193. Las 
características técnicas de los paños de red quedan definidas en la Norma 
UNE 81.650-80. 
• Las redes serán de poliamida formando malla cuadrada de 100 mm. Como 
máximo. 
• La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de diámetro 10 mm 
y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda poliamida como 
mínimo de diámetro 3mm. 
• La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de 
aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a 
pilares o elementos fijos de la estructura. 
• Los soportes metálicos estarán constituidos por soportes tipo horca, 
perfiles de 80 x 80 x 3 ó bien 80 x 40 x 2, anclados al forjado o losa, o 
mediante una horquilla de acero embebida en el propio forjado. En 
algunas situaciones, se instalarán las redes ancladas a elementos 
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resistentes de la propia estructura (por ejemplo en la cubrición de huecos 
horizontales). 
• Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de 
realización de tareas, elevándose a medida que la obra gane en altura. 
 
Puesta a tierra: 
 
• La puesta a tierra estará de acuerdo con lo expuesto en la M.I.B.T. 039 del 
Reglamento Electrónico para Baja Tensión. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes del mismo: 
 
• Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan 
ser sometidos de acuerdo con su función protectora, teniendo en cuenta su 
fijación a elementos de la estructura no demolidos en la fase de trabajo. 
 
Vallas de cierre: 
 
• Estas vallas se situarán en el límite de la parcela para protección de todo 
el recinto de la obra y entre otras, reunirá las siguientes condiciones: 
 Tendrán 2 metros de altura. 
 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y 
puerta independiente de acceso de personal. 
 La valla se realizará según el modelo indicado en el apartado: planos 
gráficos y esquemas. 
 Se mantendrá hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 
• Dispondrá al menos, de señalización de “Prohibido el paso a personas 
ajenas” y “Prohibido aparcar en las entradas”. 
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Riego: 
 
• Se regará convenientemente el escombro (o caminos de obra), para evitar 
la formación de polvo, de tal forma que no se produzcan encharcamientos, 
controlándose el caudal de agua cada vez que se efectúe esta operación. 
 
Señales de tráfico: 
 
• Su justificación se encuentra en la Norma de Carreteras 8.3- IC 
“Señalización de obras”, (O.M. de M.O.P.U. 31/8/87), R.D. 208/89 de 3 
de Febrero. 
• Se utilizarán las indicadas en las mediciones de este Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
 
3.- CONDICIONES QUE CUMPLIRÁ LA MAQUINARIA 
 
(Características, utilización y conservación). 
 
 La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, serán 
manejadas por personal especializado, se mantendrá en buen uso, para lo cual se 
someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se 
paralizarán hasta su reparación. 
 Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser 
revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 
 
 Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 
estos libros, para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes 
de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, 
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
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Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se 
realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de 
“puesta en marcha de la grúa”, siéndoles de aplicación la Orden de 28 de Junio de 
1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de 
aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 
 
 Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, 
soldadura, etc., serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, 
quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Prevención, 
la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
 
 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá 
estar debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
4.- CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES DE OBRA. 
 
Instalación eléctrica: 
 
 Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las 
siguientes condiciones particulares. 
 
Cuadros eléctricos 
 
• Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales 
incombustibles e inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de 
construcción estanca al agua. 
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• La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente 
por personal competente y autorizado para ello. 
• Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor 
diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
• Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se 
deberá realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es 
absolutamente obligatorio proceder a la revisión del diferencial por personal 
especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo. 
• El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar 
que deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes 
activas. 
• Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, 
así como los envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 
• Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble 
aislamiento, disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra. 
• Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, 
etc., deberán ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten en 
cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas. 
• Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de 
protectores adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 
• En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por 
enchufe) que permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a 
conectar maquinaria de 10 o más amperios, de forma que sea posible 
enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 
• Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros auxiliares, 
deberán fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que 
impidan el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como 
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas 
a personas u objetos. 
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• El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de 
materiales, barro, etc., en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de 
emergencia. 
 
Lámparas eléctricas portátiles: 
 
  Estos equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
 
• Tendrán mango aislante. 
• Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente 
resistencia mecánica. 
• Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por 
medio de un transformador de separación de circuitos. 
• Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones 
NO serán intercambiables con otros elementos iguales utilizados en 
instalaciones de voltaje superior. 
 
Conductores eléctricos: 
 
• Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de 
conexión a tierra, siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos 
o placas, menor de 20 ohmios (salvo las que dispongan de doble 
aislamiento). 
• Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento 
impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces 
y golpes, para una tensión nominal de 1000 V. 
• Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 
m sobre el mismo. 
• No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 
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• Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos 
de alimentación eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo 
de tierra del enchufe. 
• Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser 
enterradas convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar 
objetos metálicos, punzantes, etc. sobre estas zonas que pudieran provocar 
la perforación del aislamiento y descarga accidentales por esta causa. 
• En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se 
colocarán de forma elevada o aérea. 
• Las alargaderas, utilizadas para cortos períodos de tiempo, si no se pueden 
llevar colgadas, se llevarán pegadas a los paramentos. 
 
Instalación contra incendios: 
 
 Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma 
UNE_23010m serán revisados según indique su “ficha de control de mantenimiento” 
y recargados si es necesario. Así mismo, se instalarán en los lugares de más riesgo a 
una altura máxima de 1,70 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 
 
Almacenamiento y señalización de productos: 
 
 Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc., y 
otros productos de riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los 
envases debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente 
señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligros, estará 
indicado por la señal de peligro normalizada. 
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5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y 
COMUNES. 
 
 Tal como se ha indicado en el apartado correspondiente de la Memoria de 
este Plan de Seguridad y Salud, se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios 
higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue: 
 
  Vestuarios: 
 
• De fácil acceso a los aseos y de dimensiones suficientes para los 
trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente. 
• Contarán con asientos (bancos o sillas) en número suficiente, y taquillas 
individuales. 
• Dispondrán de calefacción y medios que permitan poner a secar la ropa de 
trabajo, si fuera necesario. 
 
 
  Aseos: 
 
• Contarán con lavabos y duchas de dimensiones adecuadas, en número 
suficiente, con agua corriente caliente y fría. 
• Se dotarán de los elementos auxiliares necesarios (jabón, secamanos 
automáticos o toallas de papel, papelera, espejos de dimensiones 
adecuadas, etc.) 
• Contarán con retretes y urinarios en número suficiente para los 
trabajadores presentes en obra. 
• Estarán separados para hombres y mujeres o se preverá su utilización por 
separado de los mismos. 
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  Comedor: 
 
• Se instalarán comedores con mesas y asientos en números suficiente para 
los trabajadores que van a utilizarlas. 
• Contarán con medios para calentar la comida. 
 
Estas instalaciones se mantendrán en las debidas condiciones de limpieza y 
desinfección, disponiendo para ello de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 
 
6.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
  Información 
 
Cualquier trabajador que sea dado de alta en esta obra, recibirá por parte del 
Vigilante de Prevención la siguiente información: 
 
• Política de Prevención de las constructoras (Constructora Principal). 
• Riesgos existentes en las obras. 
• Medidas de protección a su alcance. 
• Existencia y posibilidad de consulta del Plan de Seguridad. 
• Disponibilidad del Vigilante de Prevención para contestar a las consultas 
y canalizar las propuestas que se hagan. 
 
Se entregará a cada trabajador, la siguiente documentación: 
 
• Ficha de Normas Generales de Seguridad, que contiene las Normas 
Generales que cualquier trabajador debe respetar en la obra. 
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• Ficha de uso de equipos de Protección Individual, que contiene una 
descripción de los equipos de protección individual que generalmente se 
usan en las obras. 
 
Asimismo se le entregarán los equipos de protección individual necesarios 
para realizar su trabajo, haciéndole la advertencia de que si surgiera algún trabajo 
puntual que exigiera otros medios de protección, deberá solicitarlos en las oficinas de 
obra. 
 
• Fichas de Información de Riesgos por Oficios, que contienen la 
descripción de riesgos específicos de cada oficio, las medidas de 
prevención, el uso de equipos de protección individual y los elementos de 
protección colectiva. 
 
• En el caso de Subcontratistas se le entregarán a su representante, las 
fichas citadas anteriormente para que las reparta entre sus empleados, 
firmando también el recibo correspondiente. 
 
En el caso de que los empleados del Subcontratista no dispusieran de las 
protecciones y equipo de seguridad necesarios, les serán suministrados directamente 
por la Constructora Principal, firmando cada trabajador el recibo correspondiente. 
 
 Formación: 
 
Se realizarán las Actividades de Formación que se describen a continuación: 
 
  Jornadas de Seguridad para Técnicos y Encargados de la UTE. 
 
En todas las reuniones de la Comisión de Seguridad y Salud se procurará 
fomentar el diálogo, con participación e intercambio de opiniones entre los 
participantes. 
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  Formación de los trabajadores. 
 
Para los trabajadores de la Constructora Principal se darán como mínimo dos 
cursillos de formación a lo largo de la obra. Se acordará la realización de los mismos 
en la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud. En el Acta de la misma se 
incluirá el siguiente párrafo: 
 
“El Presidente de la Comisión informa que en cumplimiento de la obligación de 
formación de los trabajadores, el próximo día…… el Servicio de Prevención de la 
Constructora Principal dará un cursillo sobre………….. Al que se ruega asistan 
todos los trabajadores de las Subcontratas”. 
 
En la siguiente Acta se hará constar la realización del cursillo y los nombres 
de los asistentes. 
 
El cursillo tendrá aproximadamente una hora de duración y será impartido 
durante las horas de trabajo por el Jefe o Técnico de Prevención de la Constructora 
Principal. Tendrá como objetivo, formar al trabajador sobre técnicas sencillas de 
Prevención con ejemplos prácticos, informarle de los riesgos a que está sometido, y 
motivarle para que adopte las medidas de protección. 
 
Se entregará un certificado a todos los asistentes. 
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7.- RECONOCIMIENTOS MEDICOS, BOTIQUÍN. 
 
Reconocimientos médicos: 
 
• Reconocimiento médico inicial. 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, o bien aportar “certificado de aptitud” de 
otro reconocimiento anterior, que esté en vigor (vigencia de R.M. = un año). 
 
• Reconocimiento médico periódico. 
 
La frecuencia de los Reconocimientos Médicos está en relación con el riesgo 
al que está sometido el trabajador y de sus características personales. 
 
Es obligatorio efectuar como mínimo, un Reconocimiento Médico anual. La 
empresa debe proporcionar todo lo necesario para realizar dicho reconocimiento, y 
comunicárselo al trabajador, pero no se le puede obligar a hacerlo, excepto en casos 
de Reconocimientos especiales. 
 
• Reconocimiento médico especial. 
 
Aquellos trabajadores sometidos a riesgos especiales (Radiaciones Ionizantes, 
Sustancias Cancerígenas, Tóxicos, Amianto, etc.…), deben realizar un 
Reconocimiento Médico Especial con la periodicidad expresada en la legislación 
específica vigente. Este reconocimiento es obligatorio para el trabajador. 
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Botiquín: 
 
Se dispondrá en la caseta de obra de un botiquín y otro en los tajos de trabajo. 
El contenido será suministrado por la Mutua ASEPEYO y el Vigilante de Prevención 
los revisará periódicamente, reponiendo lo usado. 
 
 
8.- ÍNDICES ESTADÍSTICOS 
 
 Los parámetros estadísticos que se elaborarán mensualmente son: 
 
 Índice de Frecuencia 
 Índice de Gravedad 
 Número de Accidentes de Subcontratistas. 
 
8.1.- ÍNDICE DE FRECUENCIA. 
 
 Es el número de accidentes con baja igual o superior a un día por cada millón 
de horas/hombre de exposición al riesgo. 
 
 No se considerarán los accidentes “in itinere” por ser imposibles de relacionar 
con las horas trabajadas, ni tampoco las recaídas. 
 
Nº de actividades 
I.F. =   --------------------------------------  x 10^6 
Nº horas-hombre trabajadas 
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8.2- Índice de gravedad. 
 
El índice de Frecuencia da una idea sobre el número de accidentes pero no 
informa sobre sus efectos. El índice de Gravedad informa en este sentido. 
 
                
 
Nº jornadas perdidas 
I.G. = ------------------------------------   x 10^3 
Nº horas-hombre trabajadas 
 
 
Este índice informa de las jornadas perdidas por cada mil horas de exposición 
al riesgo. 
 
Se entiende por Número de Jornadas Perdidas, los días de baja incluidos 
sábados, domingos y festivos sin contar los accidentes “In Itinere” y sin las recaídas. 
 
 
8.3.- NÚMERO DE ACCIDENTES DE SUBCONTRATISTAS. 
 
Las obras informarán mensualmente de los accidentes sufridos por el personal 
de las subcontratas, indicando: 
 
• Nombre del accidentado. 
• Valoración del accidente como Leve, Grave o Muy Grave en el momento de 
la investigación del mismo. 
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9.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA 
 
 Los órganos de la Obra con competencia en materia de Seguridad son: 
 
• Vigilante de Prevención 
• Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud. 
• Delegado de Prevención 
• Comité de seguridad y Salud 
• Coordinador en S. y S. durante la ejecución de la obra. 
 
Vigilante de Prevención: 
 
• El Encargado de la Obra asumirá la función de Vigilante de Prevención, 
siendo sus funciones: 
• Exigir el cumplimiento de las normas de Seguridad, motivando para ello el 
interés de los trabajadores. 
• Examinar las condiciones de trabajo, a efectos de determinar las actuaciones 
que puedan resultar dañinas para la salud de los trabajadores. 
• Comunicar de inmediato a la Jefatura de Obra, aquellos riesgos que haya 
podido observar y su gravedad. 
• Conocer la Evaluación de riesgos. 
• Conocer, divulgar y hacer cumplir el Plan de Seguridad. 
• Se procederá a su designación desde el mismo inicio de los trabajos mediante 
el impreso que se adjunta, quedando expuesto en el tablón de anuncios. 
 
Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud: 
 
 En todas las obras se formará una Comisión de Coordinación en materia de 
Seguridad y Salud, con participación de representantes de las distintas empresas que 
trabajan en la obra. 
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 Sus funciones básicas son: 
 
• Coordinar las medidas de Prevención entre las distintas empresas. 
• Sugerir cuantas medidas considere necesarias para mejorar las condiciones 
generales de trabajo en la obra. 
• Fomentar, promover y organizar cursos de Formación a todos los 
trabajadores. 
 
Cada Subcontratista deberá nombrar un responsable de Prevención, que se 
integrará en esta Comisión. 
 
 La Comisión estará formada por: 
 
 Presidente:   El Jefe de Obra 
 Vocales: El Vigilante de Prevención 
   Los Delegados de Prevención 
   El representante de los Subcontratistas. 
 Secretario: El Administrativo de la Obra. 
 
El acta de constitución de la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud 
se hará mediante el impreso que se adjunta, quedando expuesta en el tablón de 
anuncios de la Obra. 
 
La Comisión se reunirá por lo menos una vez al mes. Los temas a tratar serán 
los siguientes: 
 
• Lectura del Acta anterior 
• Altas y bajas de la Comisión 
• Examen, si procede, de los accidentes ocurridos desde la reunión anterior. 
• Análisis de las medidas de Seguridad adoptadas en la obra y nivel de 
cumplimiento del Plan de Seguridad. 
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• Nuevas medidas de seguridad que deben adoptarse. 
• El acta de la última reunión quedará expuesta en el tablón de anuncios de la 
Obra. 
 
Delegados de Prevención: 
 
 En todos los centros de trabajo y obras en los que existan representantes de 
personal, por propia elección entre ellos mismos podrán designar Delegado/s de 
Prevención. 
 
 El número de Delegados de Prevención que deben designarse, será el 
correspondiente al exigido por el Art. 35, apartados. 2 y 3 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
 Si por las circunstancias de contratación de personal de obra, no existiera 
representación legal de los trabajadores, éstos mismos por votación, podrán designar 
al trabajador que consideren más adecuado para desarrollar las funciones de 
Delegado de Prevención. 
 
 Esta situación transitoria se prolongará hasta que se desarrollen elecciones 
sindicales en la obra, en cuyo momento cesará en sus funciones por aplicación de lo 
expresado en párrafos anteriores. 
 
 Las designaciones de Delegados de Prevención se formularán por escrito, en 
el que se recogerá la firma de quienes procedieron a su elección, colocando una copia 
de la misma en el tablón de anuncios. 
 
 Las competencias de los Delegados de Prevención, vienen definidas en el Art. 
36 de la Ley. 
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 En el caso de la no existencia del Delegado de Prevención, figurará en el 
tablón de anuncios de la obra la siguiente nota: 
 
“No habiendo recibido notificación sobre la elección de Delegado de Prevención, 
recordamos a todos el personal de la obra que D.________________________ ejerce 
funciones de Vigilante de Prevención y que está como tal a disposición de los 
trabajadores para todo lo relacionado con esta materia”. 
 
 Las empresas contratadas por la Constructora Principal, cumplirán con la 
designación de Delegado/s de Prevención de la misma forma que lo establecido para 
la Constructora Principal, estando obligadas a comunicar por escrito dichas 
designaciones. 
 
Comité de Seguridad y Salud: 
 
 Cuando el personal contratado y trabajando de la Constructora Principal, 
supere los 50 trabajadores y se cuente con Delegados de Prevención, se constituirá 
Comité de Seguridad y Salud. 
 
 El Comité de Seguridad y Salud, se constituirá en los términos que exige el 
Art. 38, apdo. 2 de la Ley 31/95. En todo caso para su constitución prevalecerá el 
criterio que figure en los Convenios Provinciales, o negociaciones colectivas que nos 
afecten. 
 
 El Comité se reunirá trimestralmente o cuando lo proponga cualquiera de sus 
representantes. Sus competencias vienen definidas en el Art. de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
 La constitución del Comité de Seguridad y Salud se reflejará en acta, que se 
expondrá en el tablón de anuncios. 
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10.- CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 
10.1.- CRITERIOS GENERALES. 
 
Los criterios de medición y valoración a seguir en obra serán los 
específicamente marcados en el presente Pliego  o, en segundo lugar, en los precios 
unitarios de este  Estudio, atendiéndose, en su defecto, a lo establecido  al respecto 
por la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción en la 
publicación vigente en  el momento de redactar este Estudio de S.S.T. y, en última  
instancia,  a los que fije el responsable del seguimiento y  control  del Plan de S.S.T.  
 
La formación básica en función de la categoría profesional del trabajador 
deberá ser aportada por éste; por tanto, no se considerará como coste de Seguridad. 
 
Como "ropa de trabajo", incluida en el coste horario de mano de obra, se 
considerarán el mono tradicional, chaqueta, pantalón y la estipulada en el convenio 
colectivo en vigor.  
 
Los elementos o medios que sean necesarios para la correcta ejecución de 
unidades de obra, que cumplan a la vez funciones de seguridad, así como los precios 
para los trabajos posteriores de reparación, observación, entretenimiento y 
mantenimiento de la obra objeto del proyecto de  ejecución se considerarán incluidos 
en los precios unitarios de las distintas unidades de obra de dicho proyecto. 
 
Las máquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares habrán de ser aptos 
para cumplir su función y habrán de cumplir las normas de seguridad obligatorias, 
por lo que el coste de seguridad de los mismos se considerará incluido en sus precios 
simples o auxiliares. 
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Las protecciones de las instalaciones eléctricas provisionales de obra (tomas 
de tierra, diferenciales, magnetotérmicos, etc.) se considerarán incluidas en el 
concepto "instalaciones y construcciones provisionales" de costes indirectos. 
 
Las pólizas de seguros, al no estar obligadas por norma alguna, se  
considerarán gastos generales y su exigencia estará supeditada a lo que fijen las  
estipulaciones contractuales. 
 
El personal directivo o facultativo con misiones generales de seguridad en la 
empresa se considerará incluido en gastos generales de empresa. 
 
Los gastos de estudio y planificación  previa de  la Seguridad y Salud de la 
obra realizados por la empresa se considerarán gastos generales e incluidos en el 
porcentaje correspondiente. 
 
10.2.- PRECIOS SIMPLES. 
10.2.1.- Precios a pie de obra. Conceptos integrantes 
 
Los precios simples que figuran en el presente Estudio de S.S.T. están 
referidos a elementos puestos a pie de obra, es decir descargados y apilados o 
almacenados en obra, por lo  que, además del coste de adquisición, comprenden los 
costes relativos a la mano de obra que  interviene en su descarga y apilado o 
almacenaje. Se consideran también incluidas en ellas las pérdidas producidas por  
todos  los conceptos en todas las operaciones y manipulaciones precisas hasta  situar 
el material en el lugar de acopio o  recepción en obra. 
 
En los costes de adquisición de los elementos elaborados se considerarán 
incluidos todos los gastos producidos en su elaboración y, entre todos ellos, la mano 
de obra necesaria para la confección del elemento. También se incluyen en este 
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concepto la mano de obra requerida para  repasar o ajustar en obra las distintas partes 
o piezas del elemento, en su caso, y la relativa a coquizaciones y toma de datos. 
 
En los precios de aquellos materiales que intervienen en la composición, así 
como en los de aquellos elementos que vienen exigidos por normas de  obligado 
cumplimiento, se considerará incluida la parte proporcional de los costes de 
ejecución de los ensayos y pruebas preceptivas. 
 
El desmontaje y transporte de los elementos que integran las protecciones 
colectivas y señalizaciones se considerarán incluidas en sus precios elementales. 
 
10.2.2.- Definición de calidad. 
 
Los  precios simples del presente Estudio S.S.T. están determinados y 
definidos por sus  cualidades y  características técnicas, completadas con las 
especificaciones que figuran en los epígrafes de los precios unitarios. Por tanto, se 
considerarán válidos para cualquiera de los productos o marcas comerciales que 
cumplan con tales cualidades y con las condiciones establecidas en este Pliego. El 
empresario está obligado a recabar de los suministradores  que cumplan dichos 
requisitos, cualquiera que sea su procedencia, que le provean de esos precios. 
 
Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios, 
para aquellos elementos sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento 
promulgadas por la  Administración y que versen sobre condiciones y/o 
homologaciones que han de reunir, el precio de los mismos implicará la adecuación a 
dichas exigencias, sin  perjuicio de las que independientemente se establezcan en el  
presente Estudio. 
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Los precios de las protecciones personales están referidos a elementos 
homologados, según la normativa obligatoria vigente, salvo especificación en 
contrario. 
 
10.2.3.- Precios simples instrumentales. 
 
El precio simple "Material complementario o piezas especiales" se referirá a 
materiales y elementos accesorios que complementan la unidad. 
 
El denominado "Pequeño material" agrupará aquellos materiales que 
intervienen en cantidades de poca entidad económica. 
 
El precio simple denominado "Trabajos complementarios" recogerá las 
siguientes actividades relacionadas con las unidades de Seguridad y Salud: 
 
• Desmontaje, apilado, carga y transporte a almacén de aquellos elementos 
que  son susceptibles de volver a ser utilizados. 
• Derribo y transporte a vertedero de los elementos no aprovechables. 
• Conexiones y acometidas de instalaciones provisionales. 
• Colocación y montaje de amueblamientos de  locales de servicios. 
• Cualquier otra actividad análoga a las reseñadas y considerada como 
accesoria de la unidad de que  se trate. 
 
10.3.- PRECIOS AUXILIARES 
 
Todos los precios auxiliares de materiales estarán referidos a costes de 
elaboración o confección de la unidad de que se trate, independientemente de los 
procedimientos seguidos  para  ello. Son, por tanto, aplicables  cualquiera que sea la 
tecnología utilizada y se elabore en obra  o fuera de ella. 
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cadiz).                                                                
DOCUMENTO  Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA.          Anejo nº 20: Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                                 Página 57 de 94 
En los precios auxiliares de aquellas unidades que sean exigidos por normas 
de obligado cumplimiento, se considerará incluida la parte proporcional de los costes 
de ejecución de los ensayos, análisis y pruebas preceptivas. 
 
10.4.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
10.4.1.- Definición y descripción. 
 
El  precio unitario de ejecución material condicionará la ejecución o 
disposición de la unidad de que se trate, de acuerdo con la definición y descripción 
del epígrafe correspondiente, completada siempre con las especificaciones y 
estipulaciones fijadas en los demás documentos  del presente Estudio de S.S.T.. 
Serán, además de los expresados en el epígrafe del precio, los fijados en el resto de 
los documentos de este Estudio, atendiendo al orden de prelación establecido en el 
presente Pliego. 
 
Las unidades a que se refieren los precios unitarios de este Estudio S.S.T. 
están definidas por las cualidades y características técnicas especificadas en los 
epígrafes correspondientes, completadas con las fijadas en el resto de los  
documentos del Estudio. Serán considerados, por  tanto, válidos los precios para 
cualquier sistema, procedimiento  o producto del mercado que se ajuste a tales 
especificaciones. 
10.4.2.- Referencias a normas. 
 
Las referencias a normas, instrucciones, reglamentos u otras disposiciones 
implican que el precio de la unidad de que se trate habrá de ejecutarse según lo 
preceptuado en las mismas, cumpliendo todas sus exigencias, tanto en lo que se 
refiere a proceso de ejecución como a condiciones requeridas para  los  materiales y 
demás elementos componentes de la unidad. 
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En caso de contradicción entre cualquier especificación del epígrafe que 
define la unidad y las normas a que se haga referencia, tendrá prevalencia la que 
demande mayores exigencias. Deberá entenderse, en cualquier caso, que  las normas 
o instrucciones aludidas completan o complementan la definición del  epígrafe, al 
igual que el resto de los documentos del Estudio de S.S.T. 
 
Cuando se haga referencia expresa, de modo genérico, a una norma, sin 
indicar el apartado concreto de la misma, deberá considerarse que la unidad habrá de 
ser ejecutada de acuerdo con la parte de dicha norma que le sea de aplicación o que 
se asemeje a ella. 
 
Cuando se trate de unidades que vengan obligadas a cumplir determinados 
requisitos normativos por disposiciones legales vigentes y se hubiesen omitido en los 
epígrafes de sus precios correspondientes las referencias a dichas normas o figurasen 
otras ya derogadas o que no sean de aplicación a las unidades de que se trate, se 
considerará siempre que  el precio presupone  la adecuación a tales disposiciones en 
vigor. 
 
10.4.3.- Inclusiones 
 
Todos los trabajos, medios, materiales y elementos que sean necesarios para 
la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad se considerarán incluidos en el 
precio de la unidad, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los 
que corresponden a costes indirectos se considerarán siempre incluidos en los precios 
de las unidades. 
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En el precio de cada unidad se considerarán incluidos, aunque no figuren 
especificados, todos los gastos necesarios para su uso y utilización. 
 
En los epígrafes en que se emplee la expresión "desmontado", ésta debe 
interpretarse como una actividad que incluye el posible aprovechamiento del material 
por  parte del empresario. 
 
Los precios confeccionados en base al plazo de ejecución de las obras y/o su 
número óptimo de utilizaciones se considerarán válidos para cualquier supuesto de 
aprovechamiento (alquiler o amortización). 
 
10.4.4.- Costes de ejecución material. 
 
El importe de ejecución material de cada unidad de Seguridad y Salud es 
igual a la  suma de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución o 
disposición en obra. 
 
Se considerarán costes directos todos aquellos gastos de ejecución relativos a 
los materiales, elementos, mano de obra, maquinaria y medios e instalaciones  que 
intervengan directamente en la ejecución o puesta a disposición de la obra de 
unidades concretas y sean directamente imputables a las mismas. 
 
Se considerarán costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no 
sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a parte de la 
obra y que resulten de difícil imputación o asignación a determinadas unidades. 
 
El porcentaje cifrado para los costes indirectos a cargar sobre los costes 
directos de cada unidad será único e igual para todos ellos, se trate de unidades de 
obra o de unidades de seguridad y salud, e incluirá para ambos los mismos 
conceptos. 
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10.5.- CRITERIO DE MEDICIÓN. 
10.5.1.- Formas de medir. 
 
La forma de medición a seguir para cada una de las unidades de seguridad y 
salud será la especificada en el epígrafe que define cada precio unitario.  
10.5.2.- Orden de prelación. 
 
El orden de prevalencia a seguir para la medición  en obra de las unidades de 
Seguridad  y Salud será el siguiente: 
 
1.- Criterios establecidos en este Pliego de Condiciones, según apartado 
anterior. 
2.- Criterio fijado en el epígrafe que define cada precio unitario. 
3.- Criterios marcados por la Fundación Codificación y Banco de Precios 
de la Construcción en la publicación vigente sobre la materia en el 
momento de redactar el presente Estudio. 
4.- Forma de medir seguida en las mediciones de este Estudio de S.S.T. 
 
En caso de dudas o discrepancias interpretativas sobre los criterios 
establecidos, le corresponderá al responsable del seguimiento y control del Plan de 
S.S.T. tomar las decisiones que estime al respecto. 
 
 
11.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
11.1.- UNIDAD INDEPENDIENTE. 
 
El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud se considerará 
como unidad independiente a incorporar al presupuesto general de la obra, por lo que 
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su presupuesto  de  ejecución material habrá de sumarse al de ejecución material de 
las unidades de obra para obtener el presupuesto total de ejecución material. 
 
11.2.- PLAN DE S.S.T. 
 
En el Plan de S.S.T. se deberán recoger todas las necesidades derivadas del 
cumplimiento de las disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad y 
Salud para las obras objeto del proyecto de ejecución y las derivadas del 
cumplimiento de las prescripciones recogidas en  el presente Estudio, sean o no 
suficientes las  previsiones económicas contempladas en el mismo. 
 
Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de S.S.T. todas las medidas y 
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa vigente 
sobre  la materia y por las normas de buena construcción para la obra a que se refiere 
el proyecto de ejecución, el  empresario vendrá obligado a recoger en el Plan de 
S.S.T. cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir  mayor importe 
que el fijado en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja 
de adjudicación.  
 
Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán 
ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el empresario en el Plan  
de S.S.T., siempre que ello no suponga variación del importe total previsto y que 
sean autorizadas por el responsable del seguimiento y control del Plan de S.S.T. 
 
11.3.- CERTIFICACIONES. 
 
El abono de las unidades de seguridad y salud se efectuará mediante 
certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por la unidad 
de seguridad y salud correspondiente. 
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Es decir, cada partida de seguridad y salud se abonará cuando haya cumplido 
totalmente su función o servicio a la obra en su conjunto, o a la  parte de ésta para la 
que se requiere, según se trate. 
 
Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicarán los importes de las 
partidas que procedan, reflejados en el Plan de S.S.T. que habrán de  ser  
coincidentes con los de la partida o partidas del Estudio de S.S.T., equivalentes a las 
mismas. 
Para que sea procedente el abono, se requerirá con carácter previo que hayan 
sido ejecutadas y dispuestas  en obra,  de acuerdo con las previsiones establecidas en 
el Estudio de S.S.T., con las fijadas en el Plan  o con las exigidas por la normativa 
vigente, las medidas de seguridad y salud que correspondan al período a certificar. 
 
La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar 
corresponde  al responsable de seguimiento y control del Plan de S.S.T. 
 
Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los 
trabajadores en materia de Seguridad y Salud, reconocimientos médicos y 
seguimiento y control interno en obra, será requisito imprescindible la previa 
justificación al responsable del seguimiento del Plan de S.S.T. de que se han 
cumplido las previsiones establecidas al  respecto en dicho Plan, para lo que será 
preceptivo que el empresario aporte la acreditación documental correspondiente, 
según se establece en otros apartados de este Pliego. 
 
11.4.- MODIFICACIONES. 
 
Cuando durante el curso de las obras se modificase  el proyecto de ejecución 
aprobado y, como consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan de S.S. 
aprobado, el importe económico del nuevo Plan, que podrá variar o ser coincidente 
con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución material 
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primitivo de las unidades de obra y el que originen,  en su caso, las modificaciones 
de éstas, multiplicando por cien el cociente resultante, para  obtener el  porcentaje a 
aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el 
criterio establecido en este Pliego. 
 
Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto 
de ejecución material de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, 
deduciéndose lo anteriormente certificado. 
 
En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios 
contradictorios de unidades de seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo 
que las disposiciones contractuales dispongan otra cosa, se atenderá a los criterios de 
valoración  marcados en este Pliego, siguiéndose la misma estructura de costes, 
directos e indirectos, adoptada en el presupuesto de este estudio. 
 
11.5.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Cuando en el contrato de las obras se acuerde cláusula de revisión de precios, 
el porcentaje, calculado según lo indicado en el apartado correspondiente del 
presente  
 
Pliego, a  aplicar sobre el importe de la obra ejecutada, será igualmente 
aplicable a los importes resultantes  de la revisión de precios de dicha obra. 
 
11.6.- LIQUIDACIÓN. 
 
A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no 
procederá recoger en la liquidación de las obras variaciones de las unidades de 
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Seguridad y Salud sobre las contempladas en el Plan de S.S.T. vigente en el 
momento de la recepción provisional de las obras. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan 
para la obra, en caso de ser pertinente, por resolución de contrato, valorar unidades 
incompletas de seguridad y salud, se atenderá a las descomposiciones establecidas en 
el presupuesto del Estudio para  cada precio unitario, siempre que se cumplan las 
condiciones y requisitos necesarios para el abono establecidos en el presente Pliego. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio sólo 
las partidas que intervienen como medidas  de Seguridad y Salud, haciendo omisión 
de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
 
 
Algeciras a 30 de Julio de 2011 
El autor del proyecto 
 
 
 
Fdo: JOSE A. MOSCOSO ARIZA 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO 
 
 
 
 1.-   CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 2.-   CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 3.-   MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 4.-   RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C1-1          m    VALLA PERIMETRAL                                                 6,08 
 Valla perimetral cerramiento de obra a base de mallazo electrosoldado 15x15 cms. de 2.50 m. de  
 altura, con poste de tubo de acero galvanizado D=40 mm., recibido con dado de hormigón, se in-  
 cluye el anclado y desmontado.  
 SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
C1-2          ud   SOPLETE OXICORTE EMERGENCIA                                      196,19 
 Soplete oxicor te de emergencia.   
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
C1-3          ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.                                         24,00 
 Extintor automático de polvo ABC 6 kg. de capacidad, i/ colocación y soporte.  
 VEINTICUATRO  EUROS  
C1-4          ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOPORTE                               8,34 
 Señal informativa normalizada sin soporte metálico, incluso colocación y desmontaje.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C1-5          ud   SEÑAL STOP                                                       23,12 
 Señal norm. STOP, incluido soporte.   
 VEINTITRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C1-6          ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO                                         13,52 
 Cartel indicativo riesgo, incluso sopor te metálico.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C1-7          m    CORDON BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                  1,54 
 Cordón balizamiento reflectante, incluso sopor te.   
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C1-8          ud   BALIZA LUMINOSA                                                  46,60 
 Baliza luminosa intermitente.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
C2-1          ud   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                    2,40 
 Casco de seguridad homologado.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C2-2          ud   PANTALLA DE SEGURIDAD EN SOLDAD. OXICORTE                        17,80 
 Pantalla de seguridad para soldador.   
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
C2-3          ud   PANTALLA DE SEGURIDAD EN SOLDAD. ELÉCTRICA                       20,18 
 Pantalla de seguridad para soldador.   
 VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
C2-4          ud   PANTALLA DE SEGURIDAD CONTRA PROYECCIONES. PARTICULAS.           4,06 
 Pantalla de seguridad contra proyecciones. Partículas.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C2-5          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            9,89 
 Gafas contra impactos.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C2-6          ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             9,07 
 Mascarilla antipolvo.  
 NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
C2-7          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,90 
 Filtro recambio mascarilla antipolvo.  
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
C2-8          ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7,81 
 Protectores auditivos.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
C2-9          ud   CINTURON ANTIVIBRATORIO                                          19,90 
 Cinturón antivibratorio.   
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
C2-10         ud   MONO DE TRABAJO                                                  17,70 
 Mono de trabajo.   
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
C2-11         ud   IMPERMEABLE                                                      13,00 
 Impermeable de trabajo, homologado.  
 TRECE  EUROS  
C2-12         ud   MANDIL                                                           28,00 
 Mandil de cuero para soldador, homologado.  
 VEINTIOCHO  EUROS  
C2-13         ud   GUANTES ANTICORTE                                                2,44 
 Guantes anticor te.   
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C2-14         ud   GUANTES ELECTRICOS                                               18,93 
 Guantes eléctricos baja tensión.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C2-15         ud   PAR GUANTES DE GOMA                                              1,60 
 Par de guantes de goma.  
 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C2-16         ud   PAR GUANTES DE SOLDADURA                                         7,00 
 Par de guantes para soldador, homologados.  
 SIETE  EUROS  
C2-17         ud   MANGUITOS PARA SOLDADOR                                          2,96 
 Manguitos para soldador.   
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C2-18         ud   PAR BOTAS DE AGUA                                                9,10 
 Par de botas de agua, homologadas.  
 NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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C2-19         ud   PAR BOTAS DE SEGURIDAD                                           18,80 
 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
C2-20         ud   PAR POLAINAS DE SOLDADURA                                        16,50 
 Par de polainas para soldador, homologadas.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
C2-21         ud   CHALECO REFLECTANTE                                              10,20 
 Chaleco reflectante.   
 DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES SANITARIA                                           
C3-1               MES ALQUILER CASETA PREF. VESTUARIOS                             108,18 
 Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m. con estructura metálica mediante per fi-   
 les formados en fr ío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 calada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado,   
 con persianas de corredera de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior de 220 v. Totalmente instalada y conectada a las canaliza-   
 ciones de obra.  
 CIENTO OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
C3-2               MES ALQUILER CASETA PREF. COMEDOR                                72,12 
 Caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m. con estructura metálica mediante per fi-   
 les formados en fr ío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 calada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado,   
 con persianas de corredera de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior de 220 v. Totalmente instalada y conectada a las canaliza-   
 ciones de obra.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C3-3               MES ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN                                60,10 
 Caseta prefabricada para almacen de obra de 6x2.35 m. con estructura metálica mediante perfi-  
 les formados en fr ío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 calada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado,   
 con persianas de corredera de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior de 220 v. Totalmente instalada y conectada a las canaliza-   
 ciones de obra.  
 SESENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 4 APARATOS Y MOBILIARIO                                             
C4-1          ud   RADIADOR ELECTRICO 1000 W.                                       63,40 
 Radiador eléctrico de 1000 w. con termostato, instalado sobre pared, incluso materia l y trabajos  
 de fijación. Medida la unidad terminada.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C4-2          ud   CALENTA COMIDAS SERVICIOS                                        61,10 
 Calenta comidas para servicio de caseta.  
 SESENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
C4-3          ud   DEPOSITO DE BASURA 800 L.                                        12,40 
 Deposito de basura de 800 l. de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transpor te. Colocado.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C4-4          ud   ESPEJO INSTALADO                                                 6,00 
 Espejo de 60x60 cms., instalado.  
 SEIS  EUROS  
C4-5          ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     6,00 
 Taquilla metálica individual con llave, colocada.  
 SEIS  EUROS  
C4-6          ud   MESA 10 PERSONAS                                                 19,40 
 Mesa metálica para comedor con una capacidad para 10 personas y tablero superior de melani-   
 na. Colocado.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C4-7          ud   BANCO DE MADERA                                                  8,00 
 Banco de madera para 5 personas.  
 OCHO  EUROS  
C4-8          ud   DUCHA INSTALADA                                                  77,40 
 Ducha instalada con agua fría y caliente.   
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C4-9          ud   INODORO INSTALADO                                                54,90 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
C4-10         ud   LAVABO INSTALADO                                                 68,20 
 Lavabo instalado con agua fr ía y caliente.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
C4-11         ud   CALENTADOR DE AGUA                                               164,50 
 Calentador de agua de 50 l. de capacidad totalmente instalado.   
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
C4-12         ud   PERCHA EN CABINAS PARA DUCHAS                                    0,70 
 CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 5 PROTECC. RIESGO ELECTRICO                                         
C5-1          ud   INSTALACION PUESTA A TIERRA                                      22,50 
 Instalación puesta a tierra compuesta por cable y pica de acero cubrizado, incluso conectado a  
 base metálica de máquinas a cuadros eléctricos.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
C5-2          ud   PROTEC. INST. ELECTRICA OBRA                                     410,00 
 Protección general de instalación eléctrica de la obra, con cuadro de mando y protección dotado  
 de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tie-   
 rra, sobrecargas y cortocircuitos con interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300mA. To-   
 talmente instalado.  
 CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS  
C5-3          ud   CUADRO PROTECCION SECUNDARIO                                     156,50 
 Cuadro de mando y protección eléctrica secundario, dotado de interruptor, interruptor general   
 magnetotérmico y diferencial de 30 mA.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
C5-4          ud   BANQUETA AISLANTE ELECTRICISTA                                   23,80 
 Banqueta aislante electricista.   
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 6 FORMACION Y ORGANIZACION DE SEGURIDAD                             
C6-1          h    COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD                                      27,30 
 Comité de seguridad y salud compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de  
 encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de segunda y ayudante y un vigilante de se-   
 guridad con categor ía de oficial de primera, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C6-2          h    FORMACION SEGURIDAD Y SALUD                                      7,50 
 Formación de seguridad y salud en el trabajo, realizada por un encargado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
C6-3          h    MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION                         10,10 
 mantenimiento, conservación y reparación de dispositivos de seguridad.  
 DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
C6-4          h    EQUIPO LIMPIEZA Y CONSERVACION                                   6,70 
 Equipo de limpieza y conservación de las instalaciones.  
 SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
C6-5          h    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                           6,80 
 Vigilante de seguridad, realizada por un oficial de primera.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 7 MEDICINA PREVENTIVA                                               
C7-1          ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 32,00 
 Botiquín de obra instalado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
C7-2          ud   REPOSICION BOTIQUIN DE OBRA                                      9,00 
 Reposición de botiquín de obra.  
 NUEVE  EUROS  
C7-3          ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                            23,50 
 Reconocimiento médico obligatorio.   
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C1-1          m    VALLA PERIMETRAL                                                  
 Valla perimetral cerramiento de obra a base de mallazo electrosoldado 15x15 cms. de 2.50 m. de altura, con poste  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  6,08 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
C1-2          ud   SOPLETE OXICORTE EMERGENCIA                                       
 Soplete ox icorte de emergencia.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  196,19 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C1-3          ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.                                          
 Extintor automático de polvo ABC 6 kg. de capacidad, i/ colocación y  soporte.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  24,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS  
C1-4          ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOPORTE                                
 Señal informativa normalizada sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontaje.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  8,34 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C1-5          ud   SEÑAL STOP                                                        
 Señal norm. STOP, incluido soporte.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  23,12 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C1-6          ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO                                          
 Cartel indicativo riesgo, incluso soporte metálico.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  13,52 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C1-7          m    CORDON BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                   
 Cordón balizamiento reflectante, incluso soporte.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  1,54 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C1-8          ud   BALIZA LUMINOSA                                                   
 Baliza luminosa intermitente.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  46,60 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
C2-1          ud   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 Casco de seguridad homologado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  2,40 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C2-2          ud   PANTALLA DE SEGURIDAD EN SOLDAD. OXICORTE                         
 Pantalla de seguridad para soldador.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  17,80 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
C2-3          ud   PANTALLA DE SEGURIDAD EN SOLDAD. ELÉCTRICA                        
 Pantalla de seguridad para soldador.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  20,18 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
C2-4          ud   PANTALLA DE SEGURIDAD CONTRA PROYECCIONES. PARTICULAS.            
 Pantalla de seguridad contra proyecciones. Partículas.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  4,06 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C2-5          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  9,89 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C2-6          ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  9,07 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
C2-7          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio mascari lla antipolvo.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  1,90 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
C2-8          ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  7,81 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
C2-9          ud   CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
 Cinturón antiv ibratorio.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  19,90 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
C2-10         ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  17,70 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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C2-11         ud   IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  13,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  
C2-12         ud   MANDIL                                                            
 Mandil de cuero para soldador, homologado.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  28,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS  
C2-13         ud   GUANTES ANTICORTE                                                 
 Guantes anticorte.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  2,44 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C2-14         ud   GUANTES ELECTRICOS                                                
 Guantes eléctricos baja tensión.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  18,93 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C2-15         ud   PAR GUANTES DE GOMA                                               
 Par de guantes de goma.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  1,60 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C2-16         ud   PAR GUANTES DE SOLDADURA                                          
 Par de guantes para soldador, homologados.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  7,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS  
C2-17         ud   MANGUITOS PARA SOLDADOR                                           
 Manguitos para soldador.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  2,96 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C2-18         ud   PAR BOTAS DE AGUA                                                 
 Par de botas de agua, homologadas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  9,10 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
C2-19         ud   PAR BOTAS DE SEGURIDAD                                            
 Par de botas de seguridad con puntera y  planti llas metálicas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  18,80 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
C2-20         ud   PAR POLAINAS DE SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, homologadas.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  16,50 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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C2-21         ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  10,20 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES SANITARIA                                           
C3-1               MES ALQUILER CASETA PREF. VESTUARIOS                              
 Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m. con estructura metálica mediante perfiles formados en  
 frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura precalada. Aislamiento interior con lana  
 de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC en suelos y  tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas de corredera de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior de 220 v . Totalmente instalada y  conectada a las ca-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  108,18 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
C3-2               MES ALQUILER CASETA PREF. COMEDOR                                 
 Caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m. con estructura metálica mediante perfiles formados en frío  
 y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura precalada. Aislamiento interior con lana de  
 v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas de corredera de protección, incluso instalación eléctrica con distri-  
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior de 220 v . Totalmente instalada y  conectada a las canaliza-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  72,12 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C3-3               MES ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN                                 
 Caseta prefabricada para almacen de obra de 6x2.35 m. con estructura metálica mediante perfiles formados en frío  
 y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura precalada. Aislamiento interior con lana de  
 v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas de corredera de protección, incluso instalación eléctrica con distri-  
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior de 220 v . Totalmente instalada y  conectada a las canaliza-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  60,10 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 4 APARATOS Y MOBILIARIO                                             
C4-1          ud   RADIADOR ELECTRICO 1000 W.                                        
 Radiador eléctrico de 1000 w. con termostato, instalado sobre pared, incluso material y  trabajos de fijación. Medida  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  63,40 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C4-2          ud   CALENTA COMIDAS SERVICIOS                                         
 Calenta comidas para serv icio de caseta.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  61,10 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
C4-3          ud   DEPOSITO DE BASURA 800 L.                                         
 Deposito de basura de 800 l. de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  bandas de caucho, con rue-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  12,40 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C4-4          ud   ESPEJO INSTALADO                                                  
 Espejo de 60x60 cms., instalado.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  6,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
C4-5          ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica indiv idual con llave, colocada.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  6,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
C4-6          ud   MESA 10 PERSONAS                                                  
 Mesa metálica para comedor con una capacidad para 10 personas y  tablero superior de melanina. Colocado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  19,40 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C4-7          ud   BANCO DE MADERA                                                   
 Banco de madera para 5 personas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  8,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS  
C4-8          ud   DUCHA INSTALADA                                                   
 Ducha instalada con agua fría y  caliente.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  77,40 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
C4-9          ud   INODORO INSTALADO                                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  54,90 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
C4-10         ud   LAVABO INSTALADO                                                  
 Lavabo instalado con agua fría y  caliente.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  68,20 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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C4-11         ud   CALENTADOR DE AGUA                                                
 Calentador de agua de 50 l. de capacidad totalmente instalado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  164,50 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
C4-12         ud   PERCHA EN CABINAS PARA DUCHAS                                     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  0,70 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 5 PROTECC. RIESGO ELECTRICO                                         
C5-1          ud   INSTALACION PUESTA A TIERRA                                       
 Instalación puesta a tierra compuesta por cable y  pica de acero cubrizado, incluso conectado a base metálica de  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  22,50 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
C5-2          ud   PROTEC. INST. ELECTRICA OBRA                                      
 Protección general de instalación eléctrica de la obra, con cuadro de mando y protección dotado de seccionador  
 general de corte automático, interruptor omnipolar y  protección contra faltas a tierra, sobrecargas y  cortocircuitos  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  410,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  
C5-3          ud   CUADRO PROTECCION SECUNDARIO                                      
 Cuadro de mando y protección eléctrica secundario, dotado de interruptor, interruptor general  magnetotérmico y  di-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  156,50 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
C5-4          ud   BANQUETA AISLANTE ELECTRICISTA                                    
 Banqueta aislante electricista.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  23,80 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 6 FORMACION Y ORGANIZACION DE SEGURIDAD                             
C6-1          h    COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD                                       
 Comité de seguridad y  salud compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos  
 trabajadores con categoría de oficial de segunda y ayudante y  un v igilante de seguridad con categoría de oficial de  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  27,30 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C6-2          h    FORMACION SEGURIDAD Y SALUD                                       
 Formación de seguridad y  salud en el trabajo, realizada por un encargado.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  7,50 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
C6-3          h    MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION                          
 mantenimiento, conservación y  reparación de dispositivos de seguridad.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  10,10 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
C6-4          h    EQUIPO LIMPIEZA Y CONSERVACION                                    
 Equipo de limpieza y  conservación de las instalaciones.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  6,70 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
C6-5          h    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
 Vigilante de seguridad, realizada por un oficial de primera.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  6,80 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 7 MEDICINA PREVENTIVA                                               
C7-1          ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  32,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
C7-2          ud   REPOSICION BOTIQUIN DE OBRA                                       
 Reposición de botiquín de obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  9,00 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS  
C7-3          ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
 Reconocimiento médico obligatorio.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................................................  23,50 
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C1-1          m    VALLA PERIMETRAL                                                  
 Valla perimetral cerramiento de obra a base de mallazo electrosoldado 15x15 cms. de 2.50 m. de al-   
 tura, con poste de tubo de acero galvanizado D=40 mm., recibido con dado de hormigón, se incluye  
 el anclado y desmontado.  
 1 1.000,00 1.000,00 
  ___________________________________________________________ 
 1.000,00 6,08 6.080,00 
C1-2          ud   SOPLETE OXICORTE EMERGENCIA                                       
 Soplete oxicor te de emergencia.   
 6 6,00 
  ___________________________________________________________ 
 6,00 196,19 1.177,14 
C1-3          ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.                                          
 Extintor automático de polvo ABC 6 kg. de capacidad, i/ colocación y soporte.  
 8 8,00 
  ___________________________________________________________ 
 8,00 24,00 192,00 
C1-4          ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOPORTE                                
 Señal informativa normalizada sin soporte metálico, incluso colocación y desmontaje.  
 20 20,00 
  ___________________________________________________________ 
 20,00 8,34 166,80 
C1-5          ud   SEÑAL STOP                                                        
 Señal norm. STOP, incluido soporte.   
 12 12,00 
  ___________________________________________________________ 
 12,00 23,12 277,44 
C1-6          ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO                                          
 Cartel indicativo riesgo, incluso sopor te metálico.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 13,52 676,00 
C1-7          m    CORDON BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                   
 Cordón balizamiento reflectante, incluso sopor te.   
 550 550,00 
  ___________________________________________________________ 
 550,00 1,54 847,00 
C1-8          ud   BALIZA LUMINOSA                                                   
 Baliza luminosa intermitente.  
 100 100,00 
  ___________________________________________________________ 
 100,00 46,60 4.660,00 
  _________________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................................  14.076,38 
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 CAPÍTULO CAPITULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
C2-1          ud   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 Casco de seguridad homologado.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 2,40 120,00 
C2-2          ud   PANTALLA DE SEGURIDAD EN SOLDAD. OXICORTE                         
 Pantalla de seguridad para soldador.   
 10 10,00 
  ___________________________________________________________ 
 10,00 17,80 178,00 
C2-3          ud   PANTALLA DE SEGURIDAD EN SOLDAD. ELÉCTRICA                        
 Pantalla de seguridad para soldador.   
 10 10,00 
  ___________________________________________________________ 
 10,00 20,18 201,80 
C2-4          ud   PANTALLA DE SEGURIDAD CONTRA PROYECCIONES. PARTICULAS.            
 Pantalla de seguridad contra proyecciones. Partículas.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 4,06 203,00 
C2-5          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 9,89 494,50 
C2-6          ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 9,07 453,50 
C2-7          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio mascarilla antipolvo.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 1,90 95,00 
C2-8          ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos.  
 25 25,00 
  ___________________________________________________________ 
 25,00 7,81 195,25 
C2-9          ud   CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
 Cinturón antivibratorio.   
 25 25,00 
  ___________________________________________________________ 
 25,00 19,90 497,50 
C2-10         ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo.   
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 17,70 885,00 
C2-11         ud   IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 13,00 650,00 
C2-12         ud   MANDIL                                                            
 Mandil de cuero para soldador, homologado.  
 20 20,00 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
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  ___________________________________________________________ 
 20,00 28,00 560,00 
C2-13         ud   GUANTES ANTICORTE                                                 
 Guantes anticor te.   
 25 25,00 
  ___________________________________________________________ 
 25,00 2,44 61,00 
C2-14         ud   GUANTES ELECTRICOS                                                
 Guantes eléctricos baja tensión.  
 25 25,00 
  ___________________________________________________________ 
 25,00 18,93 473,25 
C2-15         ud   PAR GUANTES DE GOMA                                               
 Par de guantes de goma.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 1,60 80,00 
C2-16         ud   PAR GUANTES DE SOLDADURA                                          
 Par de guantes para soldador, homologados.  
 25 25,00 
  ___________________________________________________________ 
 25,00 7,00 175,00 
C2-17         ud   MANGUITOS PARA SOLDADOR                                           
 Manguitos para soldador.   
 25 25,00 
  ___________________________________________________________ 
 25,00 2,96 74,00 
C2-18         ud   PAR BOTAS DE AGUA                                                 
 Par de botas de agua, homologadas.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 9,10 455,00 
C2-19         ud   PAR BOTAS DE SEGURIDAD                                            
 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.  
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 18,80 940,00 
C2-20         ud   PAR POLAINAS DE SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, homologadas.  
 20 20,00 
  ___________________________________________________________ 
 20,00 16,50 330,00 
C2-21         ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante.   
 50 50,00 
  ___________________________________________________________ 
 50,00 10,20 510,00 
  _________________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES .............................................................  7.631,80 
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 CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES SANITARIA                                           
C3-1               MES ALQUILER CASETA PREF. VESTUARIOS                              
 Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m. con estructura metálica mediante per files  
 formados en fr ío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura precalada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC  
 en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas de co-   
 rredera de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con  
 toma ex terior de 220 v. Totalmente instalada y conectada a las canalizaciones de obra.  
 13 13,00 
  ___________________________________________________________ 
 13,00 108,18 1.406,34 
C3-2               MES ALQUILER CASETA PREF. COMEDOR                                 
 Caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m. con estructura metálica mediante per files  
 formados en fr ío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura precalada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC  
 en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas de co-   
 rredera de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con  
 toma ex terior de 220 v. Totalmente instalada y conectada a las canalizaciones de obra.  
 13 13,00 
  ___________________________________________________________ 
 13,00 72,12 937,56 
C3-3               MES ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN                                 
 Caseta prefabricada para almacen de obra de 6x2.35 m. con estructura metálica mediante perfiles  
 formados en fr ío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura precalada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC  
 en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas de co-   
 rredera de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con  
 toma ex terior de 220 v. Totalmente instalada y conectada a las canalizaciones de obra.  
 13 13,00 
  ___________________________________________________________ 
 13,00 60,10 781,40 
  _________________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIONES SANITARIA...................................................................  3.125,30 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO CAPITULO 4 APARATOS Y MOBILIARIO                                             
C4-1          ud   RADIADOR ELECTRICO 1000 W.                                        
 Radiador eléctrico de 1000 w. con termostato, instalado sobre pared, incluso materia l y trabajos de fi-  
 jación. Medida la unidad terminada.  
 6 6,00 
  ___________________________________________________________ 
 6,00 63,40 380,40 
C4-2          ud   CALENTA COMIDAS SERVICIOS                                         
 Calenta comidas para servicio de caseta.  
 4 4,00 
  ___________________________________________________________ 
 4,00 61,10 244,40 
C4-3          ud   DEPOSITO DE BASURA 800 L.                                         
 Deposito de basura de 800 l. de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transpor te. Colocado.  
 6 6,00 
  ___________________________________________________________ 
 6,00 12,40 74,40 
C4-4          ud   ESPEJO INSTALADO                                                  
 Espejo de 60x60 cms., instalado.  
 6 6,00 
  ___________________________________________________________ 
 6,00 6,00 36,00 
C4-5          ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave, colocada.  
 30 30,00 
  ___________________________________________________________ 
 30,00 6,00 180,00 
C4-6          ud   MESA 10 PERSONAS                                                  
 Mesa metálica para comedor con una capacidad para 10 personas y tablero superior de melanina.  
 Colocado.  
 4 4,00 
  ___________________________________________________________ 
 4,00 19,40 77,60 
C4-7          ud   BANCO DE MADERA                                                   
 Banco de madera para 5 personas.  
 8 8,00 
  ___________________________________________________________ 
 8,00 8,00 64,00 
C4-8          ud   DUCHA INSTALADA                                                   
 Ducha instalada con agua fría y caliente.   
 5 5,00 
  ___________________________________________________________ 
 5,00 77,40 387,00 
C4-9          ud   INODORO INSTALADO                                                 
 4 4,00 
  ___________________________________________________________ 
 4,00 54,90 219,60 
C4-10         ud   LAVABO INSTALADO                                                  
 Lavabo instalado con agua fr ía y caliente.  
 4 4,00 
  ___________________________________________________________ 
 4,00 68,20 272,80 
C4-11         ud   CALENTADOR DE AGUA                                                
 Calentador de agua de 50 l. de capacidad totalmente instalado.   
 4 4,00 
  ___________________________________________________________ 
 4,00 164,50 658,00 
 
C4-12         ud   PERCHA EN CABINAS PARA DUCHAS                                     
 30 30,00 
  ___________________________________________________________ 
 30,00 0,70 21,00 
  _________________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 4 APARATOS Y MOBILIARIO .......................................................................  2.615,20 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO CAPITULO 5 PROTECC. RIESGO ELECTRICO                                         
C5-1          ud   INSTALACION PUESTA A TIERRA                                       
 Instalación puesta a tierra compuesta por cable y pica de acero cubrizado, incluso conectado a base  
 metálica de máquinas a cuadros eléctr icos.  
 4 4,00 
  ___________________________________________________________ 
 4,00 22,50 90,00 
C5-2          ud   PROTEC. INST. ELECTRICA OBRA                                      
 Protección general de instalación eléctrica de la obra, con cuadro de mando y protección dotado de  
 seccionador general de cor te automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra, so-   
 brecargas y cortocircuitos con interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300mA. Totalmente ins-  
 talado.  
 2 2,00 
  ___________________________________________________________ 
 2,00 410,00 820,00 
C5-3          ud   CUADRO PROTECCION SECUNDARIO                                      
 Cuadro de mando y protección eléctrica secundario, dotado de interruptor, interruptor general  magne-   
 totérmico y diferencial de 30 mA.  
 2 2,00 
  ___________________________________________________________ 
 2,00 156,50 313,00 
C5-4          ud   BANQUETA AISLANTE ELECTRICISTA                                    
 Banqueta aislante electricista.   
 4 4,00 
  ___________________________________________________________ 
 4,00 23,80 95,20 
  _________________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 5 PROTECC. RIESGO ELECTRICO.............................................................  1.318,20 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO CAPITULO 6 FORMACION Y ORGANIZACION DE SEGURIDAD                             
C6-1          h    COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD                                       
 Comité de seguridad y salud compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categor ía de oficial de segunda y ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categor ía de oficia l de primera, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 70 70,00 
  ___________________________________________________________ 
 70,00 27,30 1.911,00 
C6-2          h    FORMACION SEGURIDAD Y SALUD                                       
 Formación de seguridad y salud en el trabajo, realizada por un encargado.  
 650 650,00 
  ___________________________________________________________ 
 650,00 7,50 4.875,00 
C6-3          h    MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION                          
 mantenimiento, conservación y reparación de dispositivos de seguridad.  
 500 500,00 
  ___________________________________________________________ 
 500,00 10,10 5.050,00 
C6-4          h    EQUIPO LIMPIEZA Y CONSERVACION                                    
 Equipo de limpieza y conservación de las instalaciones.  
 500 500,00 
  ___________________________________________________________ 
 500,00 6,70 3.350,00 
C6-5          h    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
 Vigilante de seguridad, realizada por un oficial de primera.  
 600 600,00 
  ___________________________________________________________ 
 600,00 6,80 4.080,00 
  _________________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 6 FORMACION Y ORGANIZACION DE SEGURIDAD .............................  19.266,00 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO CAPITULO 7 MEDICINA PREVENTIVA                                               
C7-1          ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado.  
 12 12,00 
  ___________________________________________________________ 
 12,00 32,00 384,00 
C7-2          ud   REPOSICION BOTIQUIN DE OBRA                                       
 Reposición de botiquín de obra.  
 24 24,00 
  ___________________________________________________________ 
 24,00 9,00 216,00 
C7-3          ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
 Reconocimiento médico obligatorio.   
 100 100,00 
  ___________________________________________________________ 
 100,00 23,50 2.350,00 
  _________________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 7 MEDICINA PREVENTIVA ............................................................................  2.950,00 
  ____________ 
 TOTAL...........................................................................................................................................................................  50.982,88 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLANOS 
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19.- BALIZAMIENTO 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
CAP.0.- NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLIEGO
0.1.- Objeto
0.2.- Documentos que definen la obra
0.3.- Contradicciones, omisiones o errores
0.4.- Normativa legal aplicable
CAP.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA
CAP.2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES
2.1.- Condiciones generales
2.2.- Ensayos
2.3.- Materiales defectuosos
2.4.- Responsabilidad del Contratista
2.5.- Agua
2.6.- Áridos para morteros y hormigones
2.6.1.- Árido fino para morteros y hormigones
2.6.2.-  Árido grueso para hormigones
2.7.- Áridos a emplear en riegos de imprimación
2.8.- Áridos para mezclas bituminosas en caliente
2.8.1.- Árido grueso
2.8.2.- Árido fino
2.8.3.- Filler
2.9.- Cementos
2.10.- Productos de adición al los hormigones
2.11.- Morteros y hormigones
2.12.- Betunes
2.13.- Riego de imprimación
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2.14.- Riego de adherencia
2.15.- Material para rellenos
2.16.- Zahorra artificial
2.17.- Bordillos de hormigón
2.18.- Pintura para marcas viales
2.19.- Acero en barras corrugadas
2.20.- Mallas electrosoldadas y armaduras en losas y soleras
2.21.- Ladrillos
2.22.- Maderas
2.23.- Piezas prefabricadas de hormigón
2.24.- Tubos de PVC rígido
2.25.- Tubería corrugada de PVC
2.26.- Tubería de PVC estructurado
2.27.- Tubería de fundición dúctil para abastecimiento
2.28.- Tubos de polietileno
2.29.- Válvulas
2.30.- Hidrántes
2.31.- Piezas especiales
2.32.- Fundición
2.33.- Alumbrado público
2.33.1.- Materiales eléctricos
2.34.- Redes subterráneas de baja tensión
2.34.1.- Definiciones
2.34.2.- Materiales
2.34.3.- Conductores
2.35.- Redes subterráneas de Media Tensión
2.35.1.- Aislamiento
2.35.2.- Conductores
2.36.- Centro de transformación
2.36.1.- Obra Civil
2.36.2.- Aparamenta de Alta Tensión
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2.36.3.- Transformadores
2.36.4.- Equipos de Medida
2.37.- Otros materiales
CAP.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS
3.1.- Condiciones generales
3.2.- Documentos informativos
3.3.- Replanteo de las obras
3.4.- Orden de ejecución de los trabajos
3.5.- Replanteo de detalles de las obras
3.7.- Orden de iniciación de las obras
3.8.- Acopios
3.9.- Ensayos
3.10.- Sondeos pozos y zanjas de investigación
3.11.- Trabajos defectuosos
3.12.- Construcción y conservación de desvíos
3.13.- Señalización de obras e instalaciones
3.14.- Incendios
3.15.- Hallazgos arqueológicos
3.16.- Evitación de contaminaciones
3.17.- Construcciones auxiliares y provisionales
3.18.- Planos de instalaciones afectadas
3.19.- Policía en la zona de obras
3.20.- Inspección y control
3.21.- Homologaciones
3.22.- Señalamiento de la superficie a ocupar
3.23.- Desbroce del terreno
3.24.- Escarificación
3.25.- Desmontes y excavaciones
3.26.- Rellenos de material granular
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3.27.- Terraplenes
3.28.- Zahorra artificial
3.29.- Riego de imprimación
3.30.- Riego de adherencia
3.31.- Mezclas bituminosas en caliente
3.32.- Bordillos
3.33.- Marcas viales
3.34.- Excavación en zanjas incluso refino
3.35.- Rellenos de zanjas
3.36.- Pozos de registro
3.37.- Sumideros
3.38.- Tuberías de PVC estructurado
3.39.- Tuberías de Fundición
3.40.- Obras de hormigón
3.41.- Ejecución del hormigón
3.42.- Puesta en obra del hormigón
3.43.- Curado del hormigón
3.44.- Encofrados
3.45.- Hormigones en masa y armados
3.46.- Armaduras
3.47.- Redes subterráneas de Baja Tensión
3.47.1.- Instalación de los conductores
3.47.2.- Comprobaciones previas a la puesta en servicio
3.48.- Redes subterráneas de Media Tensión
3.48.1.- Montaje
3.48.2.- Cruzamientos
3.49.- Centro de transformación
3.50.- Condiciones para la ejecución de obras no incluidas en este pliego
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CAP. 4.- CONDICIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS
4.1.- Dirección de las obras
4.2.- Funciones del Director de la Obra
4.3.- Inspección de las obras
4.4.- Representante del Contratista
4.5.- Libro de Órdenes
4.6.- Obligaciones del contratista
4.7.- Desperfectos producidos por los temporales
4.8.- Seguridad Social y accidentes de trabajo
4.9.- Subcontratistas o Destajistas
4.10.- Definición de la unidad de obra
4.11.- Medición y abono de las obras
4.12.- Excavaciones
4.13.- Definición y abono del metro cúbico en zanjas para tuberías
4.14.- Modo de abonar la zahorra natural
4.15.- Modo de abonar las obras de hormigón
4.16.- Modo de abonar las obras de fábrica
4.17.- Abono del encofrado de madera
4.18.- Modo de abonar el metro lineal de tubería
4.19.- Arquetas
4.20.- Válvulas y piezas especiales en tuberías
4.21.- Equipos mecánicos y eléctricos
4.22.- Medición y abono de las obras de jardinería
4.22.1.- Trabajos previos y movimientos de tierras
4.22.2.- Plantaciones
4.22.3.- Operaciones de mantenimiento
4.23.- Precios
4.24.- Extensión de los precios
4.25.- Precios para obras no previstas
4.26.- Gastos generales por cuenta del contratista
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4.27.- Gastos de pruebas y ensayos
4.28.- Gastos de replanteo y liquidación
4.29.- Plazo de garantía
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CAP 0. NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLIEGO.
0.1. Objeto.
El presente Pliego tiene por objeto determinar las condiciones, tanto técnicas 
como  económico-administrativas,  que  han  de  regir  la  ejecución  de  las  obras 
correspondientes  al  Proyecto  diseño y ejecución  circuito  de  karting  en Algeciras 
( Cádiz).                                                                
Unida a este Pliego seguirá toda la legalidad vigente que pueda afectar tanto a 
la redacción del Proyecto como a la posterior ejecución de las obras.
0.2. Documentos que definen las obras
El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su 
naturaleza y características físicas.
Los  Planos  constituyen  los  documentos  gráficos  que  definen 
geométricamente las obras.
0.3. Contradicciones, omisiones o errores
En caso de contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en los planos. En todo caso, ambos documentos 
prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones omitido en los Planos, o 
viceversa,  habrán  de  ser  ejecutados  como  si  estuviese  expuesto  en  ambos 
documentos,  siempre  que,  a  juicio  del  Técnico  Director,  quede  suficientemente 
definida la unidad de obra correspondiente.
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0.4. Normativa Legal Aplicable
Además  de  lo  especificado  en  el  presente  Pliego,  serán  de  aplicación  las 
siguientes  normas,  disposiciones  y  reglamentos  cuyas  prescripciones,  en  cuanto 
puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando 
parte integrante del mismo.
Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (R.D.  1098/2001  del 
Ministerio de Hacienda, B.O.E. 26/12/01).
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de obras del 
Estado (Decreto 3854/1970 del 31 de Diciembre).
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y 
puentes, de la Dirección General de Carreteras, de Febrero de l976 (P.G.-3).
Recomendaciones  para  el  Control  de  Calidad  en  Obras  de  Carretera 
(MOPU/87).
Reglamento Electrotécnicos para Alta y Baja Tensión.
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE - vigentes.
Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas.
Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de abastecimiento 
de aguas, aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974.
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Pliego de Condiciones para fabricación, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
población (O.M.15.9.86, BOE 23.9.86).
Normas de Ensayo  del  Laboratorio  de Transportes y Mecánica  del  Suelo- 
normas NLT-(MOPU).
Instrucciones  de  Carreteras.-  Normas  5.2-IC  Drenaje  Superficial.-  6.1-IC. 
Secciones de Firmes.- 8.2-IC. Marcas Viales.
Instrucción de Hormigón Estructural, R.D-2661 del 11 de Diciembre de 1998 
(EHE).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento, 
(R.C. 03).
Instrucción E.M. 62 para estructuras de acero, del Instituto Eduardo Torroja 
de la Construcción y del Cemento.
Normas U.N.E. de aplicación.
Normas de ensayo, del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Métodos de ensayo, del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales.
Instrucción  para  la  fabricación  y  suministro  de  hormigón  preparado,  del 
Ministerio de Obras públicas y Urbanismo. (EHPRE-72).
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Normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
CAP.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Nos remitimos a la descripción incluida en la memoria del presente proyecto.
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CAP.2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES
2.1. Condiciones generales
Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra, y para los 
cuales existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras 
de  Urbanización  deberán  satisfacer  las  que  están  en  vigor  en  la  fecha  de  su 
utilización,  así  como  las  que  se  establecen  en  el  Presente  Pliego,  debiendo  ser 
aprobados por el Director de la obra que determinará la forma y condiciones en que 
deban ser examinados antes de su empleo.
La utilización de materiales de procedencias autorizadas por el Director de la 
obra, o recomendadas en el presente Proyecto, no libera en ningún caso al Contratista 
de  que  los  materiales  cumplan  las  condiciones  referidas  en  el  párrafo  anterior, 
pudiendo  ser  rechazados  en  cualquier  momento,  en  caso  de  que  se  encuentren 
defectos de calidad o uniformidad.
La manipulación  de  los  materiales  no  habrá  de  alterar  sus  características, 
tanto al transportarlos como durante su empleo.
2.2. Ensayos
La clase, tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las 
procedencias de los materiales, serán fijados en cada caso por el Director de la obra.
Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y 
pruebas, siempre que no excedan el 1 % del PEM de proyecto, serán de cuenta del 
Contratista quien pondrá a disposición del Director de la Obra, si éste así lo decide, 
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los aparatos necesarios, en Laboratorio montado al efecto, para determinar las 
principales características de cementos, hormigones y demás materiales que se hayan 
de utilizar en la obra.
2.3. Materiales defectuosos
2.3.1.- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, 
o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones 
formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuadas para su objeto, 
el Director de la obra dará orden al contratista, para que a su costa los reemplace por 
otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinan.
2.3.2.- Si a los quince días de recibir el contratista orden del Director de la 
obra para que retire de la obra materiales que no sean de aceptables condiciones, no 
ha sido cumplido, se procederá a realizar esta operación, cuyos gastos deberán ser 
abonados por el contratista.
2.3.3.- Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables se recibirán, pero 
con la rebaja de  precio que se determine, a no ser que el Contratista prefiera 
suministrarlos en condiciones, sustituyendo los defectuosos.
2.4. Responsabilidad del Contratista
La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 
por la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 
definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio 
de la responsabilidad derivada, según la normativa vigente, de posibles vicios ocultos 
de ejecución.
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2.5. Agua
Podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros 
y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.
El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones y en general 
en todos los aglomerantes,  deberá reunir  las condiciones que prescribe la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las 
aguas y salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma importante 
las propiedades de los morteros u hormigones con ellas fabricados,  se rechazarán 
todas  las  que  tengan  un  PH inferior  a  5;  las  que  posean  un  total  de  sustancias 
disueltas superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido 
en sulfatos, expresado en SO4= rebase un (1) gramo por litro (1.000 p.p.m.); las que 
contengan ion cloro en proporción superior a seis gramos por litro (6.000 p.p.m.); las 
aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono; y
finalmente,  las  que contengan sustancias orgánicas en cantidad igual o superior a 
quince gramos por litro (15.000 p.p.m.).
Las aguas selenitosas podrán emplearse previa autorización de la Dirección 
de la Obra, únicamente en la confección de morteros de yeso.
 
Estará prohibido el uso del agua de mar así como el procedente del freático de 
los terrenos tanto para amasar, como para curar morteros y hormigones. Para otros 
destinos podrán utilizarse dichas aguas siempre que cuenten con la autorización del 
Director de la obra.
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2.6. Áridos para morteros y hormigones
Como áridos para la fabricación de hormigones puede emplearse arenas y 
gravas de yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias siderúrgicas apropiadas 
u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio del Director de 
las Obras.
Deberán cumplir estrictamente las prescripciones detalladas en el artículo 28º 
de la Instrucción anteriormente citada EHE.
Cuando  no  se  tengan  antecedentes  sobre  la  utilización  de  los  áridos 
disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias 
perjudiciales no excede de los límites siguientes:
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra.
                                                                                                                      Árido fino        Árido grueso
Terrones de arcilla
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la 1,00          0,25
UNE 7.133
Partículas blandas
Determinadas con arreglo al método de ensayo indicado en la     -           5,00
UNE 7.134
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7.050 y que flota en 0,50            1,00
un líquido de peso específico 2
Determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la
UNE 7.244
Compuestos de azufre expresados en SO3 = y referidos al árido
seco
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la 0,40            0,40
UNE 83.120
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2.6.1.- Árido fino para mortero y hormigones.
Se entiende por árido fino, o arena, el árido o fracción del mismo que pasa 
por el tamiz 5 UNE.
Por ningún concepto se utilizarán los materiales existentes en los terrenos de 
las obras.
En todo caso las muestras de arena deberán ser presentadas oportunamente a 
la aprobación de la Dirección de Obras.
2.6.2.- Árido grueso para hormigones.
Se entiende por árido grueso, o grava, el árido o fracción del mismo retenido 
por el tamiz 5 UNE. Como áridos para la fabricación de hormigones podrán 
emplearse gravas de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo 
empleo esté debidamente justificado, a juicio del Director.
El árido grueso no presentará reactividad potencial con los álcalis del 
cemento, lo cual se comprobará por idéntico procedimiento y con análogo criterio 
que en el caso del árido fino.
Se prohíbe la utilización de materiales  provenientes de los terrenos de las 
obras.
2.7. Áridos a emplear en riegos de imprimación
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En caso de ser necesario para imprimación reforzada, por apertura al tráfico 
de forma inmediata, el árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, 
arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos materiales ; exento de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos (2) 
por ciento de agua libre. Este límite podrá elevarse al cuatro (4) por ciento, si se 
emplea emulsión asfáltica.
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE.
2.8. Áridos para mezclas bituminosas en caliente
2.8.1.- Árido grueso
Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el 
tamiz 2.5 UNE.
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava  natural,  en cuyo  caso  el  rechazo del  tamiz  5 UNE deberá  contener,  como 
mínimo un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos machacados que 
presente dos (2) o más caras de fracturas.
 
El  árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y  resistentes,  de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
El  coeficiente  de desgaste  medio  por  el  ensayo  de Los Ángeles,  según la 
Norma NLT-149/72, será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) 
en capas intermedias o de rodaduras.
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Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el 
Director autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de 
su utilización.
2.8.2.- Árido fino
Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE 
y queda retenido en el tamiz 0,080 UNE.
El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y 
arena natural. En este último caso el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla.
 El  árido  fino  procedente  de  machaqueo  se  obtendrá  de  material  cuyo 
coeficiente de desgaste Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido 
grueso.
Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el 
Director autorice el empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su 
utilización.
2.8.3.- Filler
Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE.
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como 
producto comercial o especialmente preparado para este fin.
La  curva  granulométrica  del  filler  de  recuperación  o  de  aportación  estará 
comprendida dentro de los siguientes límites:
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Tamiz UNE Cernido Ponderal
                                                                                       acumulado %
        0,63 100
       
        0,16          90-100
        0,080          75-100
2.9. Cementos
Son conglomerantes  que,  amasados  con  agua,  fraguan  y  endurecen,  tanto 
expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 
en tales condiciones.
Cumplirán  el  Pliego  de  Condiciones  Generales  para  la  recepción  de 
conglomerantes hidráulicos BC-45.
A la recepción en obra de cada partida, el Director de las Obras examinará el 
estado de los sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el 
material o a rechazarlo.
Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio 
ventilado, defendido a la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. A tal efecto los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes de 
almacén,  dejando  corredores  entre  las  distintas  pilas  para  permitir  el  paso  del 
personal y conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos, 
como máximo, se colocarán un tablero o tarima que permita el paso de aire a través 
de las propias pilas que forman los sacos.
El Director comprobará con la frecuencia que crea necesaria, que del trato 
dado a los sacos durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a 
 José A. Moscoso Ariza                                                                                               Página 19 de 147
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).  
DOCUMENTO  Nº 3: PLIEGO DE PESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                    .
la calidad del material, y, de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime 
más conveniente.
Cuando el Director lo estime conveniente se llevará a cabo los ensayos que 
considere necesarios para la comprobación de las características  previstas en este 
Pliego, así como de su temperatura y condiciones de conservación. En todo caso, y 
como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes:
- Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones 
de suministro,  se realizarán  los ensayos  físicos,  mecánicos  y químicos 
previstos en el vigente Pliego.
- Durante la marcha de la obra, como mínimo una vez cada tres meses y no 
menos  de tres  veces durante  la  duración  de la  obra,  se  comprobará  al 
menos pérdida al fuego, residuo insoluble, finura de molido, principio y 
fin de fraguado, resistencia a flexotracción y compresión y expansión de 
autoclave. Esta exigencia podrá suprimirse si el proceso de elaboración 
del cemento posee el sello "AENOR" ó similar, vigente a la fecha de cada 
partida, debiendo el fabricante acompañar el correspondiente certificado. 
Queda  a  criterio  del  Director  de  la  Obra  la  aceptación  de  la 
documentación expuesta.
Cuando  el  cemento  haya  estado  almacenado  en  condiciones  atmosféricas 
normales  durante  un  plazo  de  un  (1)  mes,  se  procederá  a  comprobar  que  sus 
características continúan siendo adecuadas. Para ello dentro de los veinte (20) días 
anteriores  a  su  empleo  se  realizarán,  como  mínimo,  los  ensayos  de  fraguado  y 
resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa del 
cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.
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El cemento a emplear deberá ser del tipo II de la clasificación de la A.S.T.M. 
(con menos del 8% de aluminato tricálcico).
Los  cementos  compuestos  y  naturales  no  son  aptos  para  elementos  y 
estructuras resistentes de hormigón.
2.10. Productos de adición a los hormigones
No  se  utilizarán  bajo  ningún  concepto  cualquier  tipo  de  aditivos  tanto 
plastificantes  como retardantes,  aceleradores del fraguado aislantes o colorantes a 
menos que esté reflejado en proyecto o la Dirección lo autorice expresamente por 
escrito.  Para ello podrá exigir al  Contratista  que se realice una serie completa  de 
ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar.
2.11. Morteros y hormigones
En general se ajustarán a lo establecido en la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE).
a) Se emplearán los siguientes tipos de hormigones:
DESIGNACIÓN Resistencia DESTINO
Característica
Kp/cm²
HM-20 200 Hormigón en masa.
HM-25 250 Hormigón en masa.
HP-40  400 Pavimentos.
HA-25 250 Hormigón armado.
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Se entenderá como Resistencia Característica la definida en el artículo 10 de 
la vigente Instrucción.
a) La relación máxima de agua/cemento a emplear salvo autorización expresa 
y por escrito de la Dirección de la Obra será del sesenta por ciento (60%).
b)  Los  asientos  máximos  obtenidos  con  el  cono  de  Abrams  de  los 
hormigones, después de depositado el hormigón pero antes de consolidado serán los 
siguientes:
En hormigones armados ochenta (80) milímetros.
En cimientos o alzados en masa sesenta (60) milímetros.
c) Todos los hormigones armados deberán vibrarse de acuerdo con el artículo 
70 de la vigente Instrucción.
2.12. Betunes
a) Asfálticos
Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o 
viscosos, naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 
oscilación o cracking que contienen un tanto por ciento bajo de productos volátiles, 
poseen  propiedades  aglomerantes  características  y  son  esencialmente  solubles  en 
sulfuro de carbono.
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Los  betunes  asfálticos  deberán  presentar  un  aspecto  homogéneo  y  estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten 
a la temperatura de empleo.
Con  independencia  de  lo  anteriormente  establecido  se  realizarán  series 
reducidas en ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose 
que  las  cifras  que  se  dan  son  mínimas  y  se  refieren  a  cada  una  de  las  partidas 
recibidas.
Por cada treinta toneladas o fracción de betún asfáltico a emplear:
- 1 ensayo de penetración.
- 1 Determinación del índice de penetración
Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo 
que no se valoran en el programa de ensayos.
b) Fluidificados
Los  betunes  fluidificados  deberán  presentar  un  aspecto  homogéneo,  estar 
prácticamente exentos de agua de modo que no formen espuma cuando se calienten a 
la  temperatura  de  empleo  y  no  presentar  signos  de  coagulación  antes  de  su 
utilización.
Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes 
de  la  incorporación  a  un  betún  asfáltico  de  fracciones  líquidas,  más  o  menos 
volátiles,
procedentes de la destilación del petróleo.
Con  independencia  de  lo  anteriormente  establecido,  se  realizarán  series 
reducidas  de  ensayos,  cuya  frecuencia  y  tipo  se  señalan  a  continuación, 
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entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las 
partidas recibidas.
Por cada treinta o fracción de betún fluidificado a emplear:
- 1 Ensayo de viscosidad Saybolt (Norma NLT-133/72).
- 1 Ensayo de Destilación (Norma NLT- 134/72).
- 1 Ensayo de Penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo 
que no se valoran en el programa de ensayos.
c) Emulsiones Asfálticas
Se  definen  las  emulsiones  asfálticas  como  las  suspensiones  de  pequeñas 
partículas de un producto asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente 
emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de 
la emulsión.
Las  emulsiones  asfálticas  se  fabricarán  a  base  de  betún  asfáltico,  agua  y 
emulsionantes  adecuados y,  en su caso,  fluidificantes  apropiados.  Las emulsiones 
asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. Además, y de acuerdo con su 
tipo y designación, cumplirán las exigencias que se señalan en el PPTG.
Por  cada  treinta  toneladas  o  fracción  de  emulsión  asfáltica  a  emplear,  se 
realizarán como mínimo los siguientes ensayos:
- 1 identificación tipo de emulsión, carga de partículas (NLT 194/84).
- 1 residuo por destilación, contenido de agua (NLT-139/84).
- 1 penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
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Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo 
que no se valoran en el programa de ensayos.
2.13. Riego de imprimación
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso 
sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa 
bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-Preparación de la superficie existente.
-Aplicación del ligante bituminoso.
-Eventual extensión de un árido de cobertura.
El ligante bituminoso a emplear que, en general, estará incluido entre los que 
a continuación se indican:
-MC0, MC1, MC2. Ver artículo 212, "Betunes asfálticos fluidificados".
-EAI, ECI, EAL1, ECL1. Ver artículo 212, "Emulsiones asfálticas".
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se 
imprima sea capaz de absorber en un periodo de 24 horas.
El  empleo  del  árido  quedará  condicionado  a  la  necesidad  de  que  pase  el 
tráfico por la capa recién tratada, o a que 24 horas después de extendido el ligante se 
observe que ha quedado una parte sin absorber.
La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso 
de ligante, o la permanencia bajo la acción del tráfico.
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En general la dosificación de ligante por metro cuadrado, establecida por la 
normalidad, variará entre 500 gramos y 2 kilogramos.
Los ensayos a realizar serán:
Por  cada  partida  de  betún  fluidificado  ingresada  a  obra  se  exigirá  el 
certificado de análisis correspondiente y se tomarán muestras representativas, sobre 
las  cuáles  y  conforme  al  criterio  del  Ingeniero  Director  de  las  Obras,  podrán 
efectuarse los siguientes ensayos:
- 1 Ensayo de viscosidad Saybolt (Norma NLT-133/72).
- 1 Ensayo de Destilación (Norma NLT- 134/72).
- 1 Ensayo de Penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo 
que no se valoran en el programa de ensayos.
Por cada partida de emulsión asfáltica ingresada a obra se exigirá el 
certificado de análisis correspondiente y se tomarán muestras representativas, sobre 
las cuáles y conforme al criterio del Ingeniero Director de las Obras, podrán 
efectuarse los siguientes ensayos:
- 1 identificación tipo de emulsión, carga de partículas (NLT 194/84).
- 1 residuo por destilación, contenido de agua (NLT-139/84).
- 1 penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
Por cada cien (100) m3 o fracción de árido empleados:
- Un (1) ensayo granulométrico.
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Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo 
que no se valoran en el programa de ensayos.
2.14. Riego de adherencia
Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso 
sobre un pavimento, con el fin de conseguir una unión con otro que ha de ejecutarse 
posteriormente:
Consta de las operaciones siguientes:
a) Preparación del pavimento existente mediante su oportuno barrido.
b) Aplicación del ligante bituminoso elegido.
Betunes fluidificados - tipos RC0, RCI, REC2
Emulsiones asfálticas - tipos EARI, ECRI.
La cantidad  de ligante  a  emplear  variará  de  acuerdo con los  factores  que 
intervengan en la obra y entre ellos, como más importantes, el estado de la superficie 
y las condiciones climatológicas.
En  general,  la  dosificación  de  ligante  por  metro  cuadrado  variará  entre 
trescientos (300) gramos y seiscientos (600) gramos.
Por  cada  partida  de  betún  fluidificado  ingresada  a  obra  se  exigirá  el 
certificado de análisis correspondiente y se tomarán muestras representativas, sobre 
las  cuáles  y  conforme  al  criterio  del  Ingeniero  Director  de  las  Obras,  podrán 
efectuarse los siguientes ensayos:
- 1 Ensayo de viscosidad Saybolt (Norma NLT-133/72).
- 1 Ensayo de Destilación (Norma NLT- 134/72).
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- 1 Ensayo de Penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo 
que no se valoran en el programa de ensayos.
Por  cada  partida  de  emulsión  asfáltica  ingresada  a  obra  se  exigirá  el 
certificado de análisis correspondiente y se tomarán muestras representativas, sobre 
las  cuáles  y  conforme  al  criterio  del  Ingeniero  Director  de  las  Obras,  podrán 
efectuarse los siguientes ensayos:
- 1 identificación tipo de emulsión, carga de partículas (NLT 194/84).
- 1 residuo por destilación, contenido de agua (NLT-139/84).
- 1 penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo 
que no se valoran en el programa de ensayos.
2.15. Material para rellenos
Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales locales que se 
obtendrán  de  las  excavaciones  realizadas  en  la  obra,  o  de  los  préstamos  que  se 
definan.
Para su empleo en rellenos, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes:
Suelos  inadecuados,  suelos  tolerables,  suelos  adecuados  y  suelos 
seleccionados, de acuerdo con las siguientes características:
- Suelos inadecuados: Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas 
exigibles a los suelos tolerables.
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- Suelos  tolerables:  Su  límite  líquido  será  inferior  a  cuarenta  (LL40)  o 
simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y cinco (LL65) e índice 
de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve (IP 
(0,6 LL -9).
La  densidad  máxima  correspondiente  al  ensayo  Proctor  normal  no  será 
inferior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.450 
Kg/dm3).
El índice CBR será superior a 3.
El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima 
exigida en obra.
El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento.
-  Suelos  adecuados.  Carecerán  de  elementos  de  tamaño  superior  a  diez 
centímetros y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 35 % en peso.
Su límite líquido será inferior a cuarenta.
La  densidad  máxima  correspondiente  al  ensayo  Proctor  normal  no  será 
inferior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 
Kg/dm3).
El  índice  CBR será superior  a cinco  y el  hinchamiento,  medido en dicho 
ensayo, será inferioral dos por ciento.
El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima 
exigida en obra.
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El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento.
-Suelos seleccionados:  Carecerán de elementos  de tamaño superior a ocho 
centímetros y su cernido por el  tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por 
ciento en peso.
Simultáneamente,  su límite  líquido  será  menor  que  treinta  y  su  índice  de 
plasticidad menor que diez.
El índice CBR será superior a diez y no presentará hinchamiento en dicho 
ensayo.
Para la ejecución de la explanada tipo E 3, deberá ser el índice CBR _ 20.
El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima 
exigida en obra.
Estarán exentos de materia orgánica.
Las  exigencias  anteriores  se  determinarán  de  acuerdo  con  las  normas  de 
ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59, y NLT-
152/72.
En  coronación  de  terraplenes  deberán  utilizarse  suelos  adecuados  o 
seleccionados.
El material  existente en los últimos 50 cms. de una zona deberá al menos 
tener las mismas características que el exigido para terraplenes.
A efectos de control de calidad deberán realizarse los siguientes ensayos:
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-  Por  cada  2.500 m 3  de  material,  o  una  vez  al  día  si  se  emplea  menos 
material:
1 Proctor normal
- Por cada 5.000 m 3 de material, o una vez cada 3 días si se emplea menos 
material:
1 Granulométrico
1 Determinación de límites de Atterberg
- Por cada 10.000 m3 de material, o una vez a la semana si se emplea menos 
material:
1 Determinación de materia orgánica
- En el propio tajo o lugar de empleo
Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando 
de entrada aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica,  o  bolos  de mayor  tamaño  que  el  admitido  como máximo;  y  señalando 
aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el 
material  que  llega  a  obra  de  las  procedencias  aprobadas,  tales  como  distinta 
coloración, exceso de plasticidad, etc.
Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los 
ensayos efectuados en el lugar de procedencia.
2.16- Zahorra artificial
Se define  como zahorra  artificial  el  material  granular  formado  por  áridos 
machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
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Condiciones Generales
Los materiales procederán de la trituración de las piedras de cantera o grava 
natural.  El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y 
cinco por ciento (75%), de elementos triturados que presentan no menos de dos (2) 
caras de fractura.
Composición Granulométrica
El cernido por el tamiz 80 mm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del 
cernido por el tamiz 400 mm UNE.
La curva granulométrica del material estará comprendida en el huso ZA (40), 
siguiente:
                CERNIDO PONDERAL
                                                                              ACUMULADO (%)
TAMICES UNE ZA (40)
    100   -
25 75-100
20 50-90
10 45-70
5 30-50
2 15-32
400µm            5-20
80µm            0-10
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Forma
El índice de lajas, según la Norma NLT-354/74, deberá ser inferior a treinta y 
cinco (35).
Dureza
El coeficiente de desgaste de los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 será 
inferior  a  treinta  (30).  El  ensayo  se realizará  con la  granulometría  tipo B de las 
indicadas en la citada norma.
Limpieza
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
otras  materias  extrañas.  El  coeficiente  de  limpieza,  según  la  Norma  172/86,  no 
deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y 
cinco (35).
Plasticidad
El material será “no plástico”, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.
2.17. Bordillos de hormigón
Se definen  como bordillos  de  hormigón  a  los  elementos  prefabricados  de 
hormigón colocados sobre una solera adecuada,  que constituyen una franja o ente 
que delimita la superficie de la calzada, de la de una acera o la de un andén.
 El mortero a emplear será del tipo designado como H 450.
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Serán prefabricados de hormigón vibrado de 400 Kg. de cemento por metro 
cúbico, y sus dimensiones serán las indicadas en los planos.
La  sección  transversal  de  los  bordillos  será  la  especificada  en  los  planos 
correspondientes, y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo 
en que vayan a ser colocados.
La longitud mínima de las piezas será de treinta y cinco centímetros (35 cm.), 
salvo en piezas especiales.
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de 
diez milímetros (10 mm.)
2.18. Pintura para marcas viales
Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se 
utilizan para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes, dibujados 
sobre el pavimento de la carretera.
Este Artículo se refiere a las pinturas de un solo componente, aplicadas en 
frío por el sistema de postmezclado.
La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a 
los  cuales  se  da  un  amplio  margen  en  la  selección  de  las  materias  primas  y 
procedimientos de fabricación empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas 
cumplan las exigencias de este Artículo.
A veinticinco más menos dos décimas de grado centígrado (25 ºC 0,2 ºC) 
estará  comprendida  entre  ochenta  y  cien  (80  y  100)  unidades  Krebs.  Esta 
determinación se realizará según la norma MELC 12.74.
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La  película  de  pintura,  aplicada  a  un  aplicador  fijo,  a  un  rendimiento 
equivalente a setecientos veinte gramos más o menos el diez por ciento (720 g. 10%) 
por metro cuadrado y dejándola secar en posición horizontal a veinte más menos dos 
grados centígrados (20ºC 2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento (60% 5%) de 
humedad  relativa,  tendrá  un  tiempo  máximo  de  secado  "no  pick-up"  de  treinta 
minutos (30).
La  película  de  pintura  aplicada  por  sistema  aerográfico  a  un  rendimiento 
equivalente a setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento (720g. 10%) 
por metro cuadrado, no experimentará por sangrado un cambio de color mayor que el 
indicado en el número 6 en la Referencia Fotográfica Estándar (ASTM D868 - 48).
La resistencia al "sangrado" se determinará según especifica la Norma MELC 
12.84.
La reflectancia luminosa aparente de la pintura blanca, medida sobre fondo 
blanco no será menor de ochenta (80), según la Norma MELC 12.97.
2.19. Acero en barras corrugadas
Se  emplea  acero  de  dureza  natural  de  400  N/mm2  de  límite  elástico.  El 
módulo de elasticidad será siempre superior a 1,9 x 10 elevado a 5 N/mm2. Las 
mermas  de  sección  no  serán  superiores  al  3  por  100.  Cumplirá  las  condiciones 
establecidas en la EHE.
Los fabricantes o suministradores del acero deberán entregar los certificados 
demostrativos de que las partidas correspondientes cumplen las características arriba 
fijadas, procediéndose a efectuar los oportunos ensayos en un Laboratorio oficial o 
aceptado por el Director de Obra, en el caso de que faltara alguno de los Certificados 
o sus resultados no fueran completamente satisfactorios.
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Las  barras  deben  ser  fabricadas  a  partir  de  lingotes  o  semiproductos 
identificados por coladas de materia prima controlada para que, con los procesos de 
fabricación empleados, se obtengaun producto homogéneo. Deberán cumplir también 
las prescripciones de la instrucción EHE.
Las características mecánicas que deberán garantizarse serán las siguientes:
- Carga unitaria de rotura fs.
- Límite elástico aparente o convencional fy
- Alargamiento de rotura A en base L0 + 5d, siendo del diámetro nominal de 
la barra.
- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico fs/fy.
2.20. Mallas electrosoldadas y armaduras en losas y soleras
Las mallas electrosoldadas deberán cumplir lo especificado en la "Instrucción 
Hormigón Estructural EHE”.
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en 
las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 mm.
Las  barras  y  alambres  no  presentarán  defectos  superficiales,  grietas  ni 
sopladuras.
Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a 
una oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, 
betún,  aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las 
barras o alambres al hormigón.
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En caso de almacenamiento prolongado, el Director, si lo estimase necesario, 
podrá exigir la realización de los ensayos precisos para comprobar que los aceros no 
presentan alteraciones perjudiciales.
Cada panel debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la 
marca del fabricante y la designación de la malla.
En los documentos de origen figurarán la designación y características del 
material,  así  como  la  garantía  del  fabricante  de  que  el  material  cumple  las 
características exigidas en la Instrucción EHE.
El fabricante facilitará, además, si se le solicita, copia de los resultados de 
ensayos correspondientes a la partida servida.
Para comprobar las características mecánicas se tomará una muestra del panel 
que contenga tres nudos soldados. Se comprobará la resistencia del nudo mediante 
tres determinaciones, según UNE 36-092.
2.21. Ladrillos.
Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en 
forma de paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a 
una arista, de volumen total no superior al cinco por ciento del total aparente de la 
pieza;  rebajos  en  el  grueso,  siempre  que  éste  se  mantenga  íntegro  en  un  ancho 
mínimo de dos centímetros de una soga y de los dos tizones que el área rebajada sea 
menor del cuarenta por ciento del total y que el grueso mínimo no sea menor de un 
tercio del nominal.
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Deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con 
resistencia  mínima  a  compresión  de  doscientos  kilogramos  fuerza  por 
centímetro cuadrado. Esta resistencia se entiende medida en dirección del 
grueso, sin descontar los huecos, y de acuerdo con la Norma UNE 7059.
- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos 
de exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir sus resistencias y 
duración. 
- Darán sonido claro al sergolpeados con un martillo y serán inalterables al 
agua.
- Tener suficiente adherencia a los morteros.
- Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento en 
peso, después de un día de inmersión. El ensayo de absorción de agua se 
realizará de acuerdo con la norma UNE 7061
Sus dimensiones serán:
- 25 x 12 x 7 en arquetas de registro y protección de tuberías en cruce de 
calzada (red de abastecimiento).
- 25 x 12 x 10 en  hidrántes  (red  de abastecimiento)  y  arquetas  (red de 
telefonía).
- 25 x 12 x 12 en pozos de registro (red de residuales).
Como  desviación  máxima  de  la  línea  recta  se  admitirá,  en  toda  arista  o 
diagonal  superior  a  once  centímetros  y  medio  la  de  tres  milímetros  y  de  dos 
milímetros en las inferiores.
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2.22. Maderas
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 
medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no 
menos de dos años.
- No  presentar  signo  alguno  de  putrefacción,  atronaduras,  carcomas  o 
ataques de hongos.
- Estar  exenta  de  grietas,  lupias  y  verrugas,  manchas  o  cualquier  otro 
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el 
menor  número  posible  de  nudos,  los  cuales  en  todo  caso,  tendrán  un 
espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión de la pieza.
- Tener  sus  fibras  rectas  y  no reviradas  o entrelazadas,  y  paralelas  a  la 
mayor dimensión de la pieza.
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza.
- Dar sonido claro por percusión.
La madera para encofrados tendrá el  menor  número  posible  de nudos.  En 
general  será tabla de dos y medio centímetros, y en los paramentos vistos que la 
Dirección de la Obra determine será tabloncillo de cuatro y medio centímetros.
2.23. Piezas prefabricadas de hormigón
Las  piezas  no presentarán  grietas,  fisuras  ni  eflorescencias;  en el  caso de 
bloques  para  cara  vista  no  se  admitirán  coqueras,  desconchones  ni 
desportillamientos. 
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La textura  de las  caras  destinadas  a  ser  revestidas  será  lo  suficientemente 
rugosa como para permitir una buena adherencia del revestimiento.
Los  áridos,  cemento,  aditivos  y  agua  para  la  fabricación  del  hormigón 
cumplirán  las  condiciones  exigidas  en  la  vigente  "Instrucción  de  Hormigón 
Estructural EHE”, además de las que se fijan en este Pliego. Los áridos se dosificarán 
en un mínimo de tres (3) tamaños y el mayor no debe exceder de la mitad del espesor 
mínimo de las paredes de la pieza.
Las  dimensiones  nominales  de  fabricación  resultarán  de  deducir  de  las 
dimensiones modulares el valor de un centímetro (1 cm.) correspondiente a las juntas 
o revestimiento.
Las  tolerancias  admitidas,  sobre  las  dimensiones  de  fabricación,  se 
especifican en la tabla siguiente:
DIMENSIÓN TOLERANCIA (MM)
Longitud +3, -5
Altura +3, -5
Espesor +4, -4
El valor máximo admisible de la tangente del ángulo diedro que difiera del 
ángulo recto en cualquier arista será de dos centésimas (0,02).
La flecha máxima admisible, a efecto de la planeidad de las caras, será cinco 
milímetros (5 mm). Para bloques cara vista la flecha máxima admisible será el uno 
por ciento (1%) de la longitud nominal de la diagonal correspondiente.
 José A. Moscoso Ariza                                                                                               Página 40 de 147
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).  
DOCUMENTO  Nº 3: PLIEGO DE PESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                    .
La flecha máxima admisible, a efectos de rectitud de las aristas, será de cinco 
milímetros (5 mm) y del 1% de la longitud de las aristas para los bloques de cara 
vista.
La masa de los bloques no será superior a veinticinco kilogramos (25 Kg.).
La absorción de agua de los bloques de edad comprendida entre uno y dos 
meses, será menor o igual que el tres por ciento (3%).
Los  ensayos  y  verificaciones  a  que  podrán  ser  sometidos  los  bloques  de 
hormigón para comprobar las características exigidas son:
- Comprobación de aspecto.
- Comprobación geométrica.
- Determinación de la densidad aparente.
- Determinación de la absorción de agua.
- Resistencia a compresión.
2.24. Tubos de PVC rígido
Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de 
grietas o burbujas en secciones transversales.
Sometido a pruebas especificadas  en UNE 53112, satisfarán las siguientes 
condiciones:
a) Estanqueidad:
A una presión de 6 Kg/cm2 durante cuatro minutos no se producirá salida de 
agua.
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b) Resistencia a la tracción
Deberá romper a una carga unitaria igual o mayor de cuatrocientos cincuenta 
Kg/cm2 y su alargamiento será igual o superior al 80%.
c) Resistencia al choque
Después de noventa impactos,  se admitirán las  partidas con diez o menos 
roturas.
d) Tensión interna
La variación y la longitud no será superior al más menos 5%.
Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en UNE 7199, a la 
temperatura de 20ºC y una velocidad de puesta en carga de 100 mm-m., la carga 
correspondiente  a una deformación del cincuenta  por cien en el diámetro no será 
inferior a 90 Kg.
2.25. Tubería corrugada de PVC.
Se define  como tubería  corrugada  de  P.V.C.  a  una  pieza  hueca  de  forma 
cilíndrica,  conformada  por  doble  pared,  la  interior  lisa  y  la  exterior  corrugada, 
realizada  en  policloruro  de  vinilo  con  unas  características  que  se  detallan  a 
continuación, y las
dimensiones indicadas en los planos.
El material empleado es a base de resina en polvo de policloruro de vinilo, 
mezclado en seco y en caliente en fábrica, con diferentes estabilizantes, lubricantes y 
cargas.
Las características  físicas  del  material  de policloruro de vinilo  en tuberías 
serán las siguientes:
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Peso específico de 1'35 a 1'52 Kg./dm5 (UNE 53020).
Temperatura de reblandecimiento Vicat no menor de 78˜C, siendo la carga 
del ensayo de 1 Kg. (UNE 53118).
Resistencia al impacto, según norma ASTM D-2444, con un apoyo plano y 
pesa esférica de radio 50 mm, con cargas de 91 N y alturas de caída de 1,2 y 1,5 m 
sobre un lote de 20 probetas. El grado de aceptación o rechazo se considerará según 
la norma ASTM F-949.
Estanqueidad al agua, según ensayo de la norma UNE 53.332, resistiendo la 
presión de 0,1 Mpa durante 15 min.
Rigidez  circunferencial  específica  de  más  de  8  kPa,  según  ensayo 
UNE53.332.
Rigidez  al  aplastamiento,  según  ensayo  ASTM  F-949.  No  se  producirá 
agrietamiento o rotura de las paredes del tubo al someterlo a una deformación del 
40% del diámetro nominal.
Resistencia  química,  según ensayo  de la  norma ASTMD 2152,  no deberá 
escamarse ni desintegrarse por inmersión en acetona, durante 20 min.
2.26. Tubería de PVC estructurado.
Para las conducciones de saneamiento se emplearán tuberías de PVC de pared 
estructurada, con superficies exterior e interior lisas.
Las uniones de los distintos tramos se realizarán con juntas elásticas, uno de 
los extremos abocardado y el otro con una junta de EPDM.
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La tubería empleada tendrá una rigidez circunferencial >5kNw.
Dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a 
caudales excepcionales o por obstrucción de una tubería, deberá resistir una presión 
interior de 1 Kp/cm2(0,098 Mpa).
Las  principales  características  del  tubo  de  PVC  estructurado  serán  las 
siguientes: Tipo A1, con espesor de la pared interior (e4) superior a lo exigido.
Clasificación como SN 4 por su rigidez circunferencial, según ISO 9969.
2.27. Tubería de fundición dúctil para abastecimiento.
Se emplearán tubos de fundición de diámetro 150 mm para la conexión desde 
la red existente.
Se emplearán tuberías de fundición dúctil de Grafito esferoidal.
Tanto los tubos como las piezas especiales serán conformes con la Norma 
ISO 2531.
Espesor
El espesor normal de los tubos y de las piezas se calculará en función de su 
diámetro nominal mediante la fórmula:
e = K(0,5 + 0,001 DN)
donde:
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e es el espesor normal de la pared en milímetros
DN es el diámetro nominal
K es un coeficiente elegido entre la serie de números enteros ... 8, 9, 10, 11, 
12 ... y definido en las especificaciones particulares de las secciones dos y 
cuatro de la Norma Internacional.
El  diámetro  exterior  de  los  tubos,  expresado  en  milímetros,  se  fijará  en 
función del diámetro nominal, independientemente del espesor.
Revestimiento interior
Los tubos de fundición dúctil llevarán un revestimiento interior de mortero de 
cemento efectuado por centrifugación.
El cemento utilizado será un cemento de composición correspondiente al S II-
350 ó PA350.
Los espesores de mortero de cemento deberán cumplir  con la Norma ISO 
4179.
Todas las piezas especiales tendrán revestimiento interior de barniz negro.
Revestimiento Exteriores
Los revestimientos exteriores de los tubos serán de cinc y barniz negro.
Las piezas especiales tendrán un revestimiento exterior de barniz negro.
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Juntas
Los tipos de juntas empleadas serán la Junta Automático Flexible o la Junta 
Expres.
2.28. Tubos de polietileno
a) Características generales:
Los  tubos  serán  siempre  de  sección  circular,  con  sus  extremos  lisos  y 
cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal.
Estos tubos no se utilizaran cuando la temperatura permanente del agua sea 
superior a 40 grados centígrados.
Estarán exentos de burbujas y grietas presentando unas superficies exterior e 
interior lisas y con una distribución uniforme de color.
Se fabricaran por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente 
por soldadura a tope.
b) Características del material:
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta 
densidad (HDPE ó PE 50 A) estarán formadas, según se define en la UNE 53131/82, 
por :
- Polietileno de alta densidad.
- Negro de carbono.
- Antioxidantes.
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Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en 
el momento de su recepción en obra serán las siguientes:
CARACERISTICAS
DEL AMTERIAL
VALORES
METODOS 
DE
ENSAYO
OBSERVACIONES
DENSIDAD 
COEFICIENTE DE 
DILATACIÓN LINEAL
>0.940 kg/dm3 
De 200 a0230
millonésimas por 
grado centígrado
UNE 
53.126/79
UNE 53.020/73
TEMPERATURA DE
REBLANDECIMIENTO
<100ºC
UNE 
53.118/78
Carga de ensayo 1 kg.
INDICE DE FLUIDEZ <0.3 g/10 min UNE 
53.200/83
Con un peso 2.160g a 
190 ºC
RESISTENCIA A
TRACCON SIMPLE
>190 Kg/cm2
UNE 
53.133/82
Tensión en el punto de 
fluencia
ALARGAMIENTO A 
ROTURA
>350%
UNE 
53.133/82
Alargamiento del 
punto
Las características físicas de los tubos de PE serán las siguientes:
- Comportamiento al calor: La contracción longitudinal remanente del tubo 
después  de  haber  estado  sometido  a  la  acción  del  calor  será  menor  del  3% 
determinada por el método de ensayo que figura en la UNE 53.133/82
-  Resistencia  a  la  presión  hidráulica  interior  en  función  del  tiempo:  Se 
determina por el método de ensayo que figura en la UNE 53.133/82. Los tubos no 
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deberán  romperse  al  someterlos  a  la  presión  hidráulica  interior  que  produzca  la 
tensión de tracción circunferencial que figura en la siguiente tabla, según la fórmula:
P(D-2e)/2e
PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR
TEMP. DE ENSAYO ºC        DURACIÓN ENSAYO EN HORAS        TENSIÓN TRACCIÓN 
kg/cm2
20 1 147
80 170 29
- Ensayo de flexión transversal: El ensayo de flexión transversal se realiza 
en tubo de longitud L sometido, entre dos placas rígidas, a una fuerza de 
aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que produce 
una flecha o deformación vertical del tubo f.
Para las series adoptadas se fijan unas rigideces circunferenciales específicas 
(RCE) a corto plazo de 0,048 kp/cm2 para la serie A, y de 0,138 kp/cm 2 para la 
serie B, por lo que en el ensayo realizado según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84 
deberá obtenerse:
- Para la serie A.
ƒ< P.0,388/L
- Para la serie B
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ƒ< P.0,102/L
c) Clasificación: Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su 
espesor de pared, según la siguiente tabla:
          Dn (mm) Espesor (mm)
A B
25 2,5
32 2,3
40 2,3 2,4
50 2,3 3,0
63 2,4 3,8
75 2,9 4,5
90 3,5 5,4
110 4,2 6,6
125 4,8 7,4
160 6,2 8,3
d) Diámetro de los tubos: Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a 
los valores expresados en c) con las tolerancias indicadas en e).
e) Tolerancias en los diámetros: Las tolerancias de los tubos serán siempre 
positivas y se dan en la siguiente tabla:
Tolerancia máxima del  diámetro exterior medio.
Mm mm
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40 + 0,2
50 + 0,4
63 + 0,5
75 + 0,6
90 + 0,8
110 + 1,0
125 + 1,2
160 + 1,5
f) Longitud: La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10, 
y 12 metros.
g) Tolerancia en las longitudes: La longitud será como mínimo la nominal, 
con una tolerancia de + 20 mm., respecto de la longitud fijada a 23 grados C. +/- 2 
grados C.
h) Espesores: Son los fijados en la tabla c) con las tolerancias indicadas en i)
i) Tolerancia de los espesores: Para las tolerancias de espesor la diferencia 
admisible (e'-e) entre el espesor de un punto cualquiera (e') y el nominal será positiva 
y no excederá de los valores de la siguiente tabla:
Espesor nominal (e) Tolerancia máx. (e’)
mm. mm.
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4,2 + 0,7
4,8 + 0,7
6,2 + 0,9
6,6 + 0,9
7,4 + 1,0
7,7 + 1,0
9,5 + 1,2
9,6 + 1,2
11,9 + 1,4
12,1 + 1,5
14,8 + 1,7
15,3 + 1,8
18,7 + 2,1
19,1 + 2,2
23,7 + 2,5
24,1 + 3,9
29,6 + 4,7
30,6 + 4,8
37,3 + 5,8
2.29. Válvulas
Las válvulas serán de las de mejor calidad que se encuentren en el mercado, 
de casa acreditada, habiendo de admitirlas previamente el Director de la Obra, tanto 
el modelo como su procedencia.
Como mínimo reunirá las siguientes condiciones:
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Las válvulas tendrán los cuerpos, tapas, compuertas, domos y prensaestopa 
de fundición gris de la especificada en este Pliego y torneada con precisión.
Los asientos serán de bronce de la calidad que se especifica en este Pliego, 
situados dos en el cuerpo y dos en la compuerta, irán torneados y después ajustados 
al menos hasta lograr un cierre absolutamente hermético.
Los husillos serán de bronce forjado de la calidad indicada en este Pliego, 
forjados  con martillo  pilón  y  torneados  para  formar  la  rosca.  Las  tuercas  de  los 
husillos serán igualmente de bronce.
Los diámetros de los husillos serán como mínimo los siguientes :
- Para válvulas de 60mm de de 20 mm
- " " de 100mm de de 25 mm
- " " de 125mm de de 25 mm
- " " de 150mm de de 30 mm
- " " de 175mm de de 30 mm
- " " de 200mm de de 30 mm
El prensaestopa debe tener los tornillos que lo unan a la carcasa de la válvula 
no roscados, sino del tipo denominado tornillos de martillón que permitan su cambio, 
en caso necesario, con toda facilidad.
La cámara de empaquetadora debe tener amplitud suficiente y las tuercas del 
husillo y su alojamiento en la cuña, deben tener dimensiones relacionadas con las 
fijadas para los husillos.
Como se ha dicho al principio de este Artículo, los modelos de las válvulas, 
se  presentarán  a  la  aprobación  del  Director  de  la  Obra,  quien  podrá  exigir  las 
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modificaciones que crea convenientes, sin que ello suponga modificación alguna en 
el precio fijado en el cuadro correspondiente.
2.30. Hidrántes
Sus características serán las requeridas por el Servicio Municipal de Bomberos.
2.31. Piezas especiales
Las  piezas  especiales:  tes,  codos,  manguitos,  conos  de  reducción,  etc..., 
cumplirán las condiciones exigidas a los tubos de su clase, más las inherentes a la 
forma especial de las piezas. Los materiales que lo forman, cumplirán siempre con lo 
preceptuado en este Pliego, para cada uno de ellos.
Todos los elementos mecánicos se ensayarán con el martillo para darse cuenta 
por el sonido de que no hay rotura ni defectos de fundición. Se comprobará el buen 
estado  de  los  filetes  de  las  roscas  de  tornillos  y  tuercas  y  que  los  diámetros  y 
longitudes de los tornillos son los que corresponden al tipo de punta y al tamaño del 
tubo. Los tornillos y tuercas espaciados 180º se apretarán alternativamente con el fin 
de producir una presión igual sobre todas las partes del collarín o brida.
2.32. Fundición
La fundición será gris  de segunda fusión.  La fractura  presentará  un grano 
fino,  apretado,  regular,  homogéneo  y  compacto.  Deberá  ser  dulce,  tenaz  y  dura, 
pudiendo sin embargo trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, 
manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia o a la continuidad y 
buen aspecto de la superficie.
 José A. Moscoso Ariza                                                                                               Página 53 de 147
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).  
DOCUMENTO  Nº 3: PLIEGO DE PESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                    .
Podrá ser cortada y taladrada fácilmente.
Los agujeros para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller, 
haciendo uso de las correspondientes máquinas. La Dirección de la Obra podrá exigir 
que los agujeros vengan taladrados según las normas que se fijara en cada caso.
La resistencia mínima a la tracción será de quince kilogramos por milímetro 
cuadrado. Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada correspondiente o 
vendrán fundidas con las piezas moldeadas.
2.33. Alumbrado público
2.33.1.- Materiales eléctricos.
a)Conductores:
Los  cables,  en  caso  de  conductor  subterráneo,  serán  unipolares,  con 
aislamiento de polietileno o similar y de acuerdo con la norma UNE 21.119-74 se 
denominarán  RV,  0,6/1KV  1,6,10,16,25  y  35  mm2.,  de  cobre.  Las  restantes 
características  y  especificaciones  serán  las  indicadas  en  las  Normas  UNE 
21.022,21.029 y 21.119.
El Contratista informará por escrito a la Dirección de la Obra, del nombre del 
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante 
no reúne la suficiente garantía a juicio de la Dirección de Obra, antes de instalar el 
cable comprobará las características de éstos en un Laboratorio Oficial.
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No se admitirán  cables  que  presenten  desperfectos  superficiales  o  que  no 
vayan en las bobinas de origen; tampoco el empleo de materiales de procedencia 
distinta en un mismo circuito.
La resistencia  mínima  a  la  rotura  será  de 42 Kg/mm 2 y el  alargamiento 
mínimo a la rotura 300%. Sometido a 300ºC durante cinco (5) minutos, no sufrirá 
alteración alguna.
Tras soportar sobretensiones de envejecimiento, deberá resistir una tensión de 
3.000 V.
En  las  bobinas  deberá  figurar  el  nombre  del  fabricante,  tipo  del  cable  y 
sección.
b) Fusibles:
Serán  cortocircuitos  fusibles  de  alto  poder  de  ruptura  para  tensiones 
nominales de 200 V y para una intensidad de 1,50 a 2 veces la nominal.
Serán de sección retardada ,  ajustandose a las  normas UNE, CEI,  VDE o 
650/12.52 y D/N 43.620.
c) Lámparas:
• Se utilizan de HAR-IP66-IVH-V- 1 x 250W
.
d) Recepción lámparas:
El Contratista presentará la Dirección de la Obra, catálogos con los tipos de 
lámparas que ha de utilizar, donde deberán figurar las características más importantes 
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y su flujo luminoso, así como Carta del fabricante de lámparas con las características 
que deben reunir las reactancias que aconsejan emplear para cada tipo específico, 
indicando no sólo la intensidad de arranque, la potencia y corriente suministradas, la 
resistencia a la humedad, el calentamiento admisible, etc, sino también las pruebas 
que deben realizar se para efectuar las comprobaciones correspondientes. Se harán 
ensayos  de  resistencias  del  casquillo,  sosteniendo  las  lámparas  inclinadas  o  en 
horizontal.
Así mismo en un laboratorio  oficial,  se hará un ensayo de flujo luminoso 
total,  rendimiento,  envejecimiento  y  depreciación  de  la  lámpara.  El  número  de 
lámparas que deben ensayarse en el laboratorio oficial será fijado por la Dirección de 
la Obra.
e) Equipo de encendido:
El equipo de encendido constará de reactancia y autotransformadores en un 
sólo conjunto, condensador de comprensión y arrancador electrónico.
El condensador permitirá alcanzar un factor de potencia superior al 90% y 
tendrá una capacidad de 10 uF. para lámpara de 100 y 15 uF para lámpara de 150 w y 
250 w. 
Estará encerrado en una caja sellada de aluminio de forma cilíndrica y estará 
dotada con terminales de presión para evitar el uso de soldaduras o clemas.
La reactancia será del tipo reactor simple con condensador de compensación 
en paralelo con la red.
La  reactancias  serán  de  núcleo  troquelado  al  aire,  electrosoldado  sin 
aportación  de soldadura.  Las  bobinas se  arrollarán  sobre carretas  con cabezas  de 
material aislante moldeadas de una sola pieza. 
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Todo el conjunto responderá a un aislamiento clase H. Los terminales estarán 
dispuestos  en una de las  cabezas  del  carrete  y  serán del  tipo de presión para su 
conexión sin soldaduras.
El arrancador será del tipo simétrico, es decir, atacará alternativamente a cada 
uno de los electrodos de lámpara para producir un desgaste uniforme en ambos. No 
se admitirán arrancadores asimétricos.
Las pérdidas en las reactancias serán como máximo de 50 w. La reactancia 
arrancará satisfactoriamente la lámpara para una temperatura mínima de - 10ºC.
Con  carácter  general  y  para  ambos  equipos  se  establecen  las  siguientes 
condiciones:
-  Procedencia.-  Sólo  se  utilizarán  autotransformadores,  reactancia  y 
condensadores de una fábrica conocida, con gran solvencia en el mercado.
- Características.- Deberán cumplir las siguientes:
1º.-  Llevarán  inscripciones  en las  que se  indiquen el  nombre  o marca  del 
fabricante,  la  tensión  o tensiones  nominales  en  voltios,  la  intensidad  nominal  en 
amperios, la frecuencia en herz, el esquema de conexiones si hay de dos hilos, el 
factor  de potencia  y  la  potencia  nominal  de la  lámpara  para  las  cuales  han  sido 
previstas.
2º.-  Las  piezas  en tensión no podrán ser  accesibles  a  un contacto fortuito 
durante  su  instalación  normal.  Las  tapas  que  permiten  el  acceso  a  las  piezas  en 
tensión, sólo podrán desmontarse sin la ayuda de herramientas, no considerándose 
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admisibles  contra  contactos  fortuitos  los  barnizados,  esmaltados  u  oxidación  de 
piezas metálicas.
3.-  Si  las  conexiones  se  efectúan  mediante  bornas,  regletas  o  terminales, 
deben fijarse de tal forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o 
desconexión.
Los  terminales,  bornes  o  regletas  no  deben  servir  para  fijar  ningún  otro 
componente de la reactancia o condensador.
4.- Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de 
cobre u otros materiales aproximados no corrosivos. Esta exigencia no la tienen que 
cumplir los tornillos que no tomen parte fundamentalmente en la conducción de la 
corriente.
5.- Los calentamientos de las reactancias en sus diversas partes no deben ser 
superiores a los valores siguientes:
- Arrollamiento 70º
- Exterior 60º
- Bornas exteriores 40º
Los ensayos se realizarán con una tensión superior en un 10% a la nominal y 
con frecuencia nominal, iniciándose la prueba una vez que se alcance la temperatura 
de régimen.
Las lámparas utilizadas absorberán una corriente muy similar a la nominal. 
La reactancia se colocará en una caja de acero pintada interior y exteriormente de 
blanco, colocada sobre un soporte metálico en las reactancias de "ejecución abierta" 
y en una caja construida con madera contrachapada de 15 mm. de espesor, pintada en 
negro mate en las de "ejecución estanca". Las temperaturas deberán medirse, en el 
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caso  de  los  arrollamientos,  si  es  posible,  por  el  método  de  la  variación  de  la 
resistencia, y todas las demás con pares termoeléctricos.
El ensayo no debe producir derrames del material de relleno o barniz. No se 
tendrán en cuenta ligeros rezumes no susceptibles de aumento.
6.- Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor:
Consumo en lámpara Pérdida en accesorios
250 w. 26 w.
7.-  La  reactancia,  alimentada  a  la  tensión  nominal  y  frecuencia  nominal, 
suministrará una corriente no superior al 15% ni inferior al 10% de la nominal de la 
lámpara.
8.- La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas.
9.- La intensidad máxima de la reactancia en c/c a 220 V. no será superior a 
2,0 A.
10.-  Las  reactancias  y  condensadores  de  "ejecución  estanca"  deberán 
satisfacer la prueba de estanqueidad consistente en sumergir la reactancia en agua 
durante  cuatro  horas,  las  dos  primeras  conectadas  con  carga  nominal  y  las  dos 
restantes  desconectadas.  Al  término  de  esta  prueba  el  aislamiento  mínimo  entre 
devanado y núcleo y entre devanado y caja protectora será de dos megaohmios.
11.-  La  capacidad  del  condensador  debe  quedar  dentro  de  las  tolerancias 
indicadas en las placas de características.
12.-  En  las  pruebas  de  sobretensión  los  condensadores  deberán  soportar 
durante una hora una tensión alterna de 50 p.p.s. la tensión de prueba que indique la 
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placa de características, y en caso de no estar indicada, se considerará como tensión 
de prueba 1,3 veces la nominal.
La temperatura será igual a la de ambiente, más 10 ºC, con error de 2 ºC. Al 
final  de  esta  prueba  el  condensador  deberá  someterse  durante  un  minuto  a  una 
tensión alterna de 50 p.p.m. aplicada entre bornas y de un valor de 2,15 veces el 
nominal.
13.- El ensayo de aislamiento se someterá el condensador a una tensión de 2 
Kv., 50 p.p.s. aplicada entre bornas y el bote o armadura metálica exterior.
14.- En el ensayo de duración se someterá el condensador durante 6 horas a 
una tensión igual a la de ensayos, o 1,3 veces la nominal, con tensión alterna de 50 
p.p.s a una temperatura de 10ºC sobre el ambiente con un error de 2ºC.
15.- Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán 
vibraciones de ninguna clase ni ruidos.
f)Pruebas
El Contratista presentará al Técnico Encargado, Catálogos de carácter técnico 
de reactanciay autotransformadores y condensadores.
Recepción:  Las  pruebas  de  recepción  se  reducirán  a  la  comprobación  del 
cumplimiento  de  las  características  antes  relacionadas.  Las  reactancias  deberán 
cumplir los apartados 5,7,8 y 9. Los condensadores deberán cumplir los apartados 
11,12, 13 y 14. El equipo deberá cumplir los apartados 1,2,3,4,6,10,y 12.
El Director comprobará las características de los apartados 1,2,3,4 y 15; las 
restantes se realizarán en un Laboratorio Oficial para lo cual se tomará una muestra 
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y, si el resultando no se ajusta a todas las exigencias, se tomará el 5% del total de las 
reactancias y condensadores que se prevén instalar, rechazándose la partida si no se 
ajusta a estas normas todas las muestras ensayadas.
g)Luminarias:
El armazón está fabricado en Polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 
alta resistencia al impacto, con tratamiento tropicalizado de máxima garantía contra 
el  envejecimiento  por  radiaciones  U.V.  y  material  aislante,  no  conductor  de  la 
electricidad.
El difusor estará fabricado con policarbonato estabilizado contra rayos 
ultravioleta y protegidos con recubrimiento contra radiaciones luminosas e 
infrarrojas. Estará dotado de puerta integrada para acceso a la lámpara.
La  bandeja  porta  equipos  será  independiente  y  extraíble  del  armazón, 
fabricados en PBT o poliamida con fibra de vidrio,  con compartimentos estancos 
para condensador y arrancador,  así  como soportes de sujeción para regletas.  Con 
capacidad para balastos de hasta 250 w, incluso de dos niveles de potencia. Serán 
inoxidables e indecascarillables.
Tendrán doble aislamiento clase II
h) Fustes:
Estará formado por un tubo de acero galvanizado (80_) de 4 mm de pared, de 
diámetro  exterior  de  120 mm,  con  tratamiento  tropicalizado  de  máxima  garantía 
contra el envejecimiento por radiaciones U.V.
i) Columnas:
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Las columnas estarán fabricadas en acero galvanizado.
En 100 horas de inmersión en solución al 10% en ácido úrico no presentará 
variación en peso, ni señal de alteración.
Las muestras sometidas en cámara S-UNE 53.104/86 durante 3.000 horas no 
presentan alteraciones de color.
Los colores serán pigmentados en la masa y no precisarán mantenimiento.
Tendrán  doble  aislamiento  de  CLASE  II,  por  lo  que  no  será  necesario 
derivación a tierra.
Su rigidez dieléctrica será superior a 40.000 V.
El zócalo y la base serán de iguales características que el recubrimiento del 
fuste.
j) Recepción:
El  contratista  presentará  al  Director  de  Obra,  un  croquis  con  las 
características de dimensiones, formas, espesores de chapas y peso de fuste que se 
pretende instalar.
En  estas  características  no  podrán  figurar  dimensiones,  espesores  o  pesos 
inferiores a los del Proyecto. A petición del contratista el Director podrá cambiar el 
tipo de fuste, siempre que los propuestos sean de una robustez y estética igual o 
superior a la proyectada.
k) Cuadros de alumbrado público:
Se dispondrán sobre zócalos.
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El cuadro estará contenido dentro de un módulo prefabricado de metálico, 
sobre el que se dispondrá una placa ciega para la colocación de los aparatos 
eléctricos que adelante se citan.
Las dimensiones del módulo son las siguientes:
-Largo 640 mm.
-Ancho 370 mm.
-Fondo 213 mm.(incluida tapa)
Sus características constructivas corresponderán en dimensiones y colores a 
las  especificaciones  en  la  Recomendación  UNESA  1.404  B,  debiendo  estar 
homologado el material por UNESA y constando el consiguiente indicativo.
La fijación del módulo o conjunto prefabricado con envolvente aislante a la 
pared, se realizará mediante un perfil metálico, tornillos y tacos.
Se  distinguen  varios  tipos  de  cuadros,  según  el  número  y  calibre  de  los 
fusibles  (  y  por  tanto  de  sus  bases),  así  como  de  la  intensidad  nominal  de  los 
interruptores.
Todos los aparatos serán suministrados por casas de reconocida solvencia en 
el mercado.
Estarán fabricados para trabajar con tensiones de servicio no inferior a 500 
voltios.
La  elevación  de  la  temperatura  sobre  la  del  ambiente  de  las  piezas 
conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de que los conductores 
hayan  funcionado  durante  una  hora  a  su  intensidad  nominal.  Así  mismo  en  tres 
interruptores  sucesivos,  con  tres  minutos  de  intervalo  de  una  corriente  con,  la 
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intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no 
aparecerán averías en los elementos del disyuntor.
Las dimensiones de las piezas de contacto, conductores e interruptores serán 
suficientes  para  que  la  temperatura  en  ninguna  de  ellas  pueda  exceder  de  65ºC 
después de funcionar una hora con su intensidad nominal. 
La  construcción  ha  de  ser  tal  que  permita  realizar  un  mínimo  de  10000 
maniobras de apertura y cierre con carga nominal a la tensión de trabajo, sin que se 
produzca desgaste excesivo o avería en los mismos.
Pruebas:
El Contratista presentará al Director de la Obra un esquema unipolar del 
cuadro de alumbrado, resultando los elementos más importantes: reloj astronómico, 
conmutadores, contadores, fusibles, etc., acompañando catálogo de estos aparatos.
En caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reúnan a juicio del 
Director suficientes garantías, éste recogerá el material de fabricaciones nacionales 
dentro de las tres que, en cada caso, y a su juicio, ofrezcan mayor garantía y aún en 
este caso podrá exigir cuantas pruebas oficiales y certificaciones se precisen, para 
comprobar  con toda exactitud que el  material  es idóneo para el  trabajo a  que se 
destina.
l)Células fotoeléctricas:
Conectarán cuando la intensidad de iluminación sobre ellas,  descienda a 5 
lux, entendiéndose este valor como máximo, pero llevarán un diafragma regulable 
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para  ajustar  dicho  funcionamiento  entre  ,  los  valores  de  5  y  50  lux,  el  primero 
considerado como valor máximo, y el segundo como valor mínimo y ambos como 
valores de la iluminación sobre el plano paralelo al diafragma y a la altura de él . 
Se  instalarán  en  pequeños  huecos  abiertos  en  los  muros  verticales  de  las 
casetas, a 50 cm. por debajo del volado de los mismos, y orientados al Norte.
Su intensidad nominal de corriente, será como mínimo de dos amperios. Se 
cuidará  la  instalación  para  que  no  reciba  luz  directamente  de  algún  foco  de 
alumbrado público, ni que su situación coincida con el eje de alguna calle del sistema 
viario.  
Cuando ello no sea posible, se instalarán las pantallas convenientes, siendo de 
chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor encontradas en los muros y de las 
dimensiones estrictamente necesarias.
La colocación de dichas pantallas, será consultada a la Dirección de la Obra, 
quien tomará la decisión de dimensiones y descripción.
m) Contactores:
Serán trifásicos de 30 a 63 A, de intensidad nominal. No llevarán protección 
térmica.
Estarán  probados  a  3.000  maniobras  por  hora  y  garantizados  para  cinco 
millones de maniobras. Los contactos estarán recubiertas electrolíticamente de plata.
La bobina de tensión para la conexión admitirá una tolerancia del 10%. Esta 
tolerancia  se  entiende  en dos  sentidos:  en primer  lugar  conectarán  perfectamente 
siempre  que la  tensión  varíe  entre  dichos  límites  y  en segundo lugar,  cuando la 
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tensión  aumente  en  un  10% no  se  producirá  calentamientos  excesivos,  aun  con 
tiempo indefinido de la sobretensión.
n) Tomas de tierra:
Debido a  la  protección  CLASE II  en  todas  las  columnas  a  instalar  no es 
necesaria la instalación de derivación a tierra.
ñ) Módulos de protección:
Se denomina así a los elementos que en el interior de las bases de los báculos, 
permiten la entrada y salida del circuito, así como la protección de los conductores 
(2,5 mm2 ) unipolares que verticalmente por el interior del fuste suministran energía 
a las luminarias.
El módulo estará fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, auto-
extinguible,  resistente  al  impacto,  estabilidad  de forma  al  calor.  Cumplirá  con el 
grado P-44 según norma DIN 40.050.
Sus dimensiones serán las siguientes:
-Largo 165 mm.
-Ancho 120 mm.
-Profundidad 77 mm.
Constará de cartucho fusible de A.P.R. de 10 A. tipo gt. cilíndrico y 4 bornas 
de  material  de cobre  que  permita  el  paso  hasta  de conductores  de 35  mm2 .  de 
sección.
o) Cajas de derivación:
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Serán  estancas,  provistas  de  junto  de  estanqueidad  de  caucho  cloropreno, 
resistentes al envejecimiento. En su interior deberán llevar la correspondiente unión a 
tierra.  Será  inal-terables  a  la  corrosión  y  deberán  llevar  regleta  de  conexiones  y 
fusibles con posibilidad hasta 20 Amperios.
Regirán  para  las  instalaciones  de  Alumbrado  Público  las  siguientes 
prescripciones:
- instrucción de Hormigón Estructural EHE.
- Normas de la Asociación Eléctrica  Española (A.E.E) para los distintos 
materiales.
- Normas U.N.E. del Instituto de Racionalización del Trabajo y Normas 
DIN y U.D.F. para materiales eléctricos.
- Reglamento Electrónico de Baja Tensión, de 20 de septiembre de 1973, y 
normas  complementarias  emanadas  de  la  Consejería  de  Economía  e 
Industria.
- Normas sobre Alumbrado Urbano emanadas del extinto Ministerio de la 
Vivienda (1965).
El Contratista deberá disponer al menos de un Ingeniero Técnico al frente de 
los trabajos.
2.34. Redes subterráneas de Baja Tensión
2.34.1.- Definiciones
El presente artículo tiene por finalidad establecer las características técnicas 
que debe reunir en su construcción las redes subterráneas en baja tensión, a partir de 
un centro de transformación.
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Se entiende por Baja Tensión aquella cuyo valor eficaz entre fases es igual o 
inferior a 1 KV. En el presente artículo se entiende que el valor eficaz entre fases en 
las redes a que se refiere es siempre de 220/400 V.
En  general  las  redes  tendrán  una  estructura  de  sección  uniforme,  y  su 
funcionamiento se hará en red abierta. Se podrá utilizar redes de tipo arborescentes 
cuando la longitud de las líneas y/o la previsión de carga lo justifique.
2.34.2.- Materiales
Todos los materiales utilizados en las redes habrán de ser de la mejor calidad 
en su clase respectiva, salvo que se especifique expresamente una marca.
Cuando un material se especifique por su marca se considerará como el más 
satisfactorio para su finalidad en la instalación. 
Podrá,  no  obstante,  sustituirse  por  cualquier  otro  producto  o  material  de 
iguales características, siempre que se autorice por el Director de Obra.
 Cuando no se especifique marca, el Contratista podrá elegir aquella que le 
merezca  más  garantía,  pero  antes  de  proceder  a  su  acopio  o  instalación,  deberá 
proponerla a la Dirección de Obra para su aprobación. Los materiales homologados 
por La Cía. suministradora de energía o por UNESA serán elegidos por el Contratista 
con carácter preferente sobre los de su misma clase no homologados.
2.34.3.- Conductores
Los conductores a emplear en las redes subterráneas de baja tensión serán 
unipolares,  de aluminio homogéneo,  de campo radial,  de tensión nominal  igual  a 
veinte (20) kilovoltios.
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La  sección  a  emplear  podrá  ser  de  ciento  cincuenta  (150)  milímetros 
cuadrados ó doscientos cuarenta (240) milímetros cuadrados, calculados en base a la 
tensión máxima admisible  en cada uno de ellos.  El material  del  aislamiento  será 
polietileno reticulado químicamente (XLPE) o etileno propileno. Las pantallas serán 
de conductores de cobre en forma de hilos, con una sección mínima de dieciséis (16) 
milímetros cuadrados. La cubierta exterior del cable será policloruro de vinilo (PVC) 
de  color  rojo.  Deberá  llevar  grabada,  de  forma  indeleble,  cada  treinta(30  ) 
centímetros,  la  identificación  del  conductor,  nombre  del  fabricante  y  año  de 
fabricación, tal como se establece en las Normas UNE 21.123 y R.U. 3.305. En todos 
los casos los conductores reunirán las características que para ellos establecen las 
Normas UNE 21.002 y 21.123.
2.35. Redes subterráneas de Media Tensión
2.31.1. Aislamiento
Cuando la tensión nominal de la red de M.T. sea igual o inferior a 20 kV se 
empleará material cuyo aislamiento sea el correspondiente a redes de 20/24 kV con 
neutro puesto a tierra.
Cuando  la  tensión  de  la  red  sea  superior  a  20/24  se  elegirá  el  nivel  de 
aislamiento que corresponda.
2.35.2. Conductores
Se utilizarán  cables  de  aluminio  de  150 mm2 de  sección  con  aislamiento 
sólido de polietileno reticulado (XLPE) o de etileno propileno (EPR) según ONSE 
SO.53.21 C y 50.53-31 A, o con aislamiento de papel impregnado, bajo envoltura de 
plomo (según ONSE 50.60 1 A y 50.60-11 A)
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En  alimentación  de  redes,  no  se  excluye  la  posibilidad  de  utilizar, 
excepcionalmente, líneas con conductores desnudos de 31,1; 54,6; 78,6 ó 116,2 mm2 
de  aluminio-acero  (según  especificación  de  ONSE  50.40-1C)  y  aisladores 
suspendidos con apoyos metálicos (ONSE 30.01 8 B y 46.10 1 A).
2.36. Centro de transformación
2.36.1. Obra Civil.
El  edificio  destinado  a  alojar  en  su  interior  las  instalaciones  será  una 
construcción prefabricada de hormigón modelo EHC-6T2L.
Sus elementos constructivos son los descritos en el apartado correspondiente 
de la Memoria del presente proyecto.
De acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado 
estará construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie
equipotencial.
La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial.
Todas las  varillas  metálicas  embebidas  en el  hormigón que constituyan  la 
armadura  del  sistema  equipotencial,  estarán  unidas  entre  sí  mediante  soldaduras 
eléctricas.  Las  conexiones  entre  varillas  metálicas  pertenecientes  a  diferentes 
elementos, se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad entre éstos.
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible 
desde el exterior del edificio.
Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire serán
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resistentes a la corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el tratamiento protector
adecuado que en el caso de ser galvanizado en caliente cumplirá con lo especificado 
en la RU.-6618-A.
2.36.2. Aparamenta de Alta Tensión.
Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Merlín Gerin, compuesta por 
celdas modulares equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre 
como elemento de corte y extinción.
Serán celdas de interior y su grado de protección según la Norma 20-324-94 
será IP 307 en cuanto a la envolvente externa.
Los  cables  se  conexionarán  desde  la  parte  frontal  de  las  cabinas.  Los 
accionamientos  manuales  irán  reagrupados  en el  frontal  de  la  celda  a  una altura 
ergonómica a fin de facilitar la explotación.
El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato, 
de tres posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra) asegurando así la imposibilidad 
de cierre simultáneo de interruptor y seccionador de puesta a tierra.
El  interruptor  será  en  realidad  interruptor-seccionador.  La  posición  de 
seccionador  abierto  y  seccionador  de  puesta  a  tierra  cerrado  serán  visibles 
directamente  a  través  de  mirillas,  a  fin  de  conseguir  una  máxima  seguridad  de 
explotación en cuanto a la protección de personas se refiere.
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* CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.
Las  celdas  responderán en su concepción y fabricación  a  la  definición  de 
aparamenta  bajo  envolvente  metálica  compartimentada  de  acuerdo  con  la  norma 
UNE 2009.
Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos,
a) Compartimento de aparellaje.
b) Compartimento del juego de barras.
c) Compartimento de conexión de cables.
d) Compartimento de mandos.
e) Compartimento de control.
a) Compartimento de aparellaje.
Estará relleno de SF6 y sellado de por vida según se define en el anexo GG de 
la  recomendación  CEI  298-90.  El  sistema  de  sellado  será  comprobado 
individualmente  en  fabricación  y  no  se  requerirá  ninguna  manipulación  del  gas 
durante toda la vida útil de la instalación (hasta 30 años).
La presión relativa de llenado será de 0,4 bar.
Toda  sobrepresión  accidental  originada  en  el  interior  del  compartimento 
aparellaje estará limitada por la apertura de la parte posterior del cárter. Los gases 
serían canalizados hacia la parte posterior de la cabina sin ninguna manifestación o 
proyección en la parte frontal.
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Las  maniobras  de  cierre  y  apertura  de  los  interruptores  y  cierre  de  los 
seccionadores  de puesta a tierra  se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de 
acción brusca independiente del operador.
El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, deberá tener un poder de 
cierre en cortocircuito de 40 kA.
El interruptor realizará las funciones de corte y seccionamiento.
b) Compartimento del juego de barras.
Se  compondrá  de  tres  barras  aisladas  de  cobre  conexionadas  mediante 
tornillos decabeza allen de M8. El par de apriete será de 2,8 mdaN.
c) Compartimento de conexión de cables.
Se  podrán  conectar  cables  secos  y  cables  con  aislamiento  de  papel 
impregnado. Las extremidades de los cables serán:
- Simplificadas para cables secos.
- Termorretráctiles para cables de papel impregnado.
d) Compartimento de mando.
Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así 
como  la  señalización  de  presencia  de  tensión.  Se  podrán  montar  en  obra  los 
siguientes accesorios si se requieren posteriormente:
- Motorizaciones.
- Bobinas de cierre y/o apertura.
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- Contactos auxiliares.
Este compartimento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, 
añadir accesorios o cambiar mandos manteniendo la tensión en el centro.
e) Compartimento de control.
En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de 
bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento 
será accesible con tensión tanto en barras como en los cables.
* CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.
- Tensión nominal 24 kV.
- Nivel de aislamiento:
a) a la frecuencia industrial de 50 Hz 50 kV ef.1mn.
b) a impulsos tipo rayo 125 kV cresta.
- Intensidad nominal funciones línea 400 A.
- Intensidad nominal otras funciones 200/400 A.
- Intensidad de corta duración admisible 16 kA ef. 1s.
* INTERRUPTORES-SECCIONADORES.
En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas 
anteriormente, responderán a las exigencias siguientes:
- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta.
- Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A.
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- Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A.
- Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 
12.5 kAef.
* CORTACIRCUITOS-FUSIBLES.
En  el  caso  de  utilizar  protección  ruptorfusibles,  se  utilizarán  fusibles  del 
modelo  y  calibre  indicados  en  el  capítulo  de  Cálculos  de  esta  memoria.  Sus 
dimensiones se corresponderán con las normas DIN-43.625.
* PUESTA A TIERRA.
La conexión del circuito de puesta a tierra se realizará mediante pletinas de 
cobre  de  25  x  5  mm.  conectadas  en  la  parte  posterior  superior  de  las  cabinas 
formando un colector único.
2.36.3. Transformadores.
El  transformador  o  transformadores  a  instalar  será  trifásico,  con  neutro 
accesible en B.T., refrigeración natural, en baño de aceite, con regulación de tensión 
primaria  mediante  conmutador  accionable  estando el  transformador  desconectado, 
servicio continuo y demás características detalladas en la memoria.
La colocación de cada transformador se realizará de forma que éste quede 
correctamente instalado sobre las vigas de apoyo.
2.36.4. Equipos de Medida.
No se prevé la instalación de ningún equipo de medida de la potencia y la 
energía para facturación.
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2.37.- Otros materiales
Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni 
en las disposiciones enumeradas en el apartado 1.3., cumplirán las prescripciones de 
los pliegos, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter oficial en los casos en 
que dichos documentos sean aplicables. En todo caso se exigirán muestras, ensayos y 
certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra podrá rechazar  dichos materiales si no reúnen, a su 
juicio las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara 
su empleo y sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación.
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CAP. 3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.1. Condiciones generales
Las  obras  se  ejecutarán  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  presente 
Pliego, los Planos y Presupuesto del Proyecto y las instrucciones del Director de la 
obra,  quien  resolverá  además,  las  cuestiones  que  se  planteen  referentes  a  la 
interpretación de los distintos documentos y a las condiciones de ejecución.
El  Contratista  queda  obligado  a  señalizar  a  su  costa  las  obras  objeto  del 
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de la obra.
En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter 
público más que en lo absolutamente necesario, dentro de los límites compatibles con 
el  buen  desarrollo  y  ejecución  de  los  trabajos.  En  cualquier  caso,  el  Contratista 
deberá cumplir las condiciones que impongan los Ayuntamientos y otros Organismos 
Oficiales o interesados o afectados por las obras.
3.2. Documentos informativos
Los datos  sobre sondeos,  procedencia  de materiales,  ensayos,  condiciones 
locales,  diagramas  de  movimientos  de  tierras,  estudios  de  maquinaria,  de 
programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios, y en general, 
todos  los  que  se  incluyen  habitualmente  en  la  Memoria  de  los  Proyectos,  son 
documentos informativos. Dichos documentos representarán una opinión fundada del 
Proyectista. Sin embargo ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 
datos  que  se  suministran;  y,  en  consecuencia,  deben  aceptarse  tan  sólo  como 
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complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de  su defecto  o negligencia  en  la  consecución  de todos  los  datos  que afectan  al 
Contrato, el planeamiento y a la ejecución de las obras.
3.3. Replanteo de las obras
Dentro del plazo de quince días desde la fecha de adjudicación, el Contratista 
propondrá la fecha del replanteo y el programa de trabajo.
Se hará constar  además  de los contenidos  expresados en dicho Artículo y 
Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los 
documentos contractuales del Proyecto.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del 
Acta en el Libro de Ordenes.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal 
de los diversos tramos de obra y los ejes principales;  así como los puntos fijos o 
auxiliares
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Las  bases  de  replanteo  se  marcarán  mediante  elementos  de  carácter 
permanente.
Los  datos,  cotas  y  puntos  fijados  se  anotarán  en  un  anejo  al  Acta  de 
Comprobación de Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose 
una copia al Contratista.
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3.4. Orden de ejecución de los trabajos
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo 
de  un  mes  desde  la  notificación  de la  autorización  para  iniciar  las  obras  (el  día 
siguiente de la firma del Acta de la comprobación del replanteo).
Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado 
como documento del Procedimiento de Adjudicación y en él se justificará 
detalladamente la elección de métodos y plazos parciales en que se deseen dividir los 
diversos tajos, así como de la maquinaria, medios auxiliares y equipo de personal que 
juzgue necesaria para cada uno.
Estará constituido por un programa PERT o diagrama de espacios-tiempos, 
así como las correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos 
a la obra y su tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, 
relación de personal técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto 
de la ejecución prevista.
Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de 
obra compatibles con los plazos parciales relacionando el importe de la obra prevista 
a ejecutar mensualmente en euros.
El cumplimiento, una vez aprobado por la Administración, será obligatorio 
aún en plazos parciales.
No obstante, cuando el Director de la obra lo estime necesario, podrá tomar a 
su cargo la organización directa de los trabajos siendo todas las órdenes obligatorias 
para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este 
particular.
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Asimismo,  el  Contratista  contrae  la  obligación  de  ejecutar  las  obras  en 
aquellos  trozos  señalados  que  designe  el  Director,  aún  cuando esto suponga una 
alteración del programa general de realización de los trabajos.
Esta  decisión  del  Director,  podrá  hacerse  con  cualquier  motivo  que  la 
Administración  estime  suficiente  y,  de  un modo especial,  el  que no se  produzca 
paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando 
la  realización  del  programa  general  exija  determinados  acondicionamientos  de 
frentes de trabajo o la modificación previa de algunos públicos o la autorización de 
entidades o particulares y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de 
los trozos aislados mencionados.
3.5. Replanteo de detalle de las obras
El Director aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de 
las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que 
aquellos puedan ser realizados.
El  Contratista  deberá  proveer,  a  su costa,  todos  los  materiales,  equipos  y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o de referencia que se requieran.
3.7. Orden de iniciación de las obras
Si, no obstante haber formulado el  Contratista observaciones que pudieran 
afectar a la ejecución del Proyecto, el Director decidiese su iniciación, El Contratista 
está  obligado  a  iniciarlas,  sin  perjuicio  de  su  derecho  a  exigir,  en  su  caso,  la 
responsabilidad que a la Propiedad incumbe como consecuencia inmediata y directa 
de las órdenes que emite.
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3.8. Acopios
El  emplazamiento  de  los  acopios  en  los  terrenos  de  las  obras  o  en  los 
marginales que pudieran afectarlas, así como de los eventuales almacenes, requerirán 
la aprobación previa del Director.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio,
restituyéndolas a su natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones , en su caso, 
que  se  deriven  de  la  utilización  de  superficies  para  acopios  serán  de  cuenta  del 
Contratista.
3.9. Ensayos
Serán preceptivos los ensayos exigidos por la normativa general vigente, los 
que se hacen constar en este Pliego, a salvo de las facultades que se conceden a la 
Dirección de las obras.
Los gastos de ensayo para comprobación de la presunta existencia de vicios o 
defectos ocultos, correrán a cargo del Contratista, de confirmarse su existencia así 
como los que indique la Dirección siempre que no sobrepasen el 1 % a un programa 
de ensayos para su aprobación que deberá cumplirse en el transcurso de la obra con 
las rectificaciones que la Dirección estime necesarias.
3.10. Sondeos, pozos y zanjas de investigación
La  Dirección  de  obra  podrá  ordenar  que  se  efectúe  simultáneamente  al 
replanteo la apertura de zanjas, pozos y sondeos en los lugares y con las dimensiones 
que estime convenientes;  se extenderá  una certificación con el  resultado de estos 
sondeos firmada por  la  Dirección de Obra y el  Contratista  o por sus  respectivos 
representantes autorizados, no pudiendo el Contratista rellenar estos pozos o zanjas 
sin previa autorización.
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Si a continuación del resultado de estos trabajos se modificase la situación o 
ubicación de las obras, el Contratista no tendrá derecho a reclamación de ningún 
género. Previo al inicio de las obras se deberán realizar ensayos geotécnicos con el 
fin de ratificar la validez de las hipótesis empleadas en el predimensionamiento de 
los muros de contención, y de esta manera posibilitar su cálculo y diseño definitivos.
3.11. Trabajos defectuosos
La Dirección, en el caso en que se decidiese la demolición y reconstrucción 
de  cualquier  obra  defectuosa,  podrá  exigir  del  Contratista  la  propuesta  de  las 
pertinentes  modificaciones  en  el  Programa  de  Trabajos,  maquinaria,  equipo  y 
personal facultativo que garantice el cumplimiento de los plazos o la recuperación, 
en su caso, del retraso padecido y todo sin gasto alguno para la Administración
3.12. Construcción y conservación de desvíos
Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario 
construir  desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos total  o parcialmente 
terminados, se construirán con arreglo a las Instrucciones de la Dirección, así como 
si  hubieran  figurado  en  los  documentos  del  Contrato,  pero  el  Contratista  tendrá 
derecho a que se le abonen los gastos ocasionados.
A salvo de lo que se disponga sobre la materia, se entiende incluidos en el 
precio  de los  desvíos  previstos  en el  Contrato  los  gastos  de conservación  de  los 
mismos y de los tramos de obra cuya utilización provisional haya sido prevista.
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3.13. Señalización de obras e instalaciones
El Contratista, sin perjuicios de lo que sobre el particular ordene el Director, 
será  responsable  del  estricto  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  la 
materia.
Cuando  dicha  señalización  se  aplique  sobre  instalaciones  dependientes  de 
otros, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 
las normas del que se encuentre afecto la instalación siendo de cuenta del Contratista, 
además de los gastos de señalización, los del citado en ejercicio de las facultades 
inspectoras que sean de su competencia.
3.14. Incendios
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 
y  control  de  incendios  y  las  instrucciones  complementarias  que  se  dicten  por  el 
Director.
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 
fuegos  innecesarios,  y  será  responsable  de  evitar  la  propagación  de  los  que  se 
requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 
puedan producir.
3.15. Hallazgos arqueológicos
Si  durante  las  excavaciones  se  encontraran  restos  arqueológicos,  se 
suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En 
el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el 
Director confirmará o levantará la suspensión, de cuyos gastos, en su caso, podrá 
reintegrarse el Contratista.
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3.16. Evitación de contaminaciones
El Contratista  estará  obligado a cumplir  las  órdenes  de la  Dirección  cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, 
en general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras 
o  instalaciones  y  talleres  anejos  a  las  mismas,  aunque  hayan  sido  instalados  en 
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos.
3.17. Construcciones auxiliares y provisionales
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de 
las  obras,  todas  las  edificaciones  auxiliares  para  oficinas,  almacenes,  cobertizos, 
caminos de servicio, etc...
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de 
la Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc...
3.18. Planos de instalaciones afectadas
Como  durante  la  construcción  de  este  tipo  de  obras  es  corriente  que  se 
encuentren servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de 
antemano, es conveniente que quede constancia de las mismas. 
Por ello, se obliga al Contratista a presentar al finalizar cada tramo de obra, 
planos en los que se detallen todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en 
uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la situación primitiva y 
aquella en que queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, 
indicando todas las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la 
instalación.
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3.19. Policía en la zona de obras
Cuando el traslado afecte a zonas urbanas, deberá atenerse el Contratista no 
solamente a las presentes prescripciones, sino a las que dicten los Ayuntamientos al 
autorizar la ejecución de estas obras.
Las autorizaciones precisas se solicitarán por el Contratista, siendo de cuenta 
de éste cuantos gastos se originen con este motivo, así como los cerramientos y todos 
los restantes que ocasionen las medidas impuestas por el Ayuntamiento.
En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir todo lo posible las 
perturbaciones en el tránsito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones 
existentes y se cuidará el Contratista de que la obra presente en todo momento un 
aspecto exterior limpio y decoroso, y exento de todo peligro para el público. 
Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones provisionales, y dejará 
libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus alrededores que 
deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron antes del 
comienzo de las obras.
A  los  efectos  de  lo  prescrito  en  los  párrafos  anteriores,  el  Contratista 
establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que 
impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar 
lugar  a  cualquier  accidente,  siendo  responsable  el  Contratista  de  los  que,  por 
incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse.
3.20. Inspección y control
El Contratista no programará ninguna clase de trabajo sin avisar previamente 
a la Dirección con la suficiente antelación a la iniciación del mismo, a fin de facilitar 
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la  inspección  por  parte  de  la  misma.  El  Contratista  quitará  y  reemplazará  todas 
aquellas
partes de la obra que, en opinión de la Dirección, no estén de acuerdo con los planos 
o pliegos de condiciones.
El adjudicatario dará al Director de las Obras y a sus representantes toda clase 
de facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la 
inspección de la obra en todos los trabajos.
3.21. Homologaciones
Por razón de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad 
de servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de equipos y productos 
homologados.  Para  tales  equipos  y  productos  el  Contratista  queda  obligado  a 
presentar al Director de la Obra los correspondientes Certificados de homologación. 
En  su  defecto,  el  Contratista  queda  asimismo  obligado  a  presentar,  cuanta 
documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas 
en laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha 
homologación.
3.22. Señalamiento de la superficie a ocupar
Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un 
plano, que entregará en triplicado al Director, las zonas de la superficie del terreno a 
ocupar, para que ante la Promotora u Organismos se solicite la correspondiente 
autorización de ocupación.
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3.23. Desbroce del terreno
Antes de comenzar los trabajos se procederá en las zonas designadas por el 
Director de la obra a la extracción y retirada de todos los árboles, tocones, plantas, 
maderas, caídas broza, escombros, basuras, vallados y, en general de todo material 
indeseable y cuya eliminación no esté incluida en el concepto de demoliciones.
El espesor normal del desbroce será de treinta (30) cm., salvo indicación en 
contra del Director de la obra.
Se tendrá especial cuidado en no dañar ni desplazar ningún hito, marca de 
propiedad o punto de referencia de datos topográficos de cualquier clase, hasta que 
un agente autorizado haya  referenciado de otro modo su situación o aprobado su 
desplazamiento.
Las tierras vegetales deberán ser separadas y sin mezclar con otros materiales, 
en  los  lugares  que la  Dirección  determine  y  mantenidas  en buen estado para  su 
posterior utilización.
3.24. Escarificación
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno efectuada por medios 
mecánicos,  y  su posterior  compactación.  Estas  operaciones  se  realizarán  una vez 
efectuadas las de desbroce y/o retirada de la tierra vegetal.
La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo 
especificado en el Artículo 3.27, "Terraplenes". La densidad a obtener será igual a la 
exigible en la zona de terraplén de que se trate.
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se 
estipulen en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares o que, en su 
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defecto  señale  el  Director  de  las  Obras,  hasta  un  límite  máximo  de  veinticinco 
centímetros.
3.25. Desmontes y excavaciones
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde 
ha de asentarse la calzada, incluyendo la plataforma, taludes y aceras así como las 
zonas de préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de 
taludes  en los  desmontes,  ordenadas  por el  Director  de las  obras,  en lugar  de la 
excavación  de  préstamos  o  además  de  ellos  y  la  excavación  adicional  en  suelos 
inadecuados.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes dimensiones y demás 
información contenida en los Planos y a lo que sobre el particular ordene el Director.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas 
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán 
las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes 
en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce 
del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras.
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación de las obras 
se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües 
se ejecutarán de modo que no se produzca erosión en los taludes.
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La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 
extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señala en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se acopiará para su utilización 
posterior  en  protección  de  taludes  o  superficies  erosionables,  o  donde ordene  el 
Director.
 En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto 
de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o que señale el Ingeniero Director, y se transportaran directamente a las 
zonas previstas en dicho Pliego o a las que, en su defecto, señale el Director.
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y 
que no vayan a ser utilizados en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la 
protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra 
la  posible  erosión  de  zonas  vulnerables,  o  en  cualquier  otro  uso  que  señale  el 
Director.
Las  rocas  o  bolos  de  piedra  que  aparezcan  en  la  explanada  en  zonas  de 
desmonte en tierra deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos 
al tamaño que se le ordene.
El  material  extraído  en  exceso  podrá  utilizarse  en  la  ampliación  de 
terraplenes, si así lo autoriza el Director.
En cualquier caso, no se desechará ningún material sin previa autorización del 
Director.
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Si se hubiese previsto o se estimase  necesaria  durante  la  ejecución de las 
obras,  la  utilización  de  préstamos,  el  Contratista  comunicará  al  director,  con 
suficiente  antelación la apertura de los citados préstamos a fin de que se puedan 
medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de 
préstamos  autorizados,  una  vez  eliminado  el  material  inadecuado,  realizar  los 
oportunos  ensayos  para  su aprobación,  si  procede.  Los  préstamos  en general,  no 
deberán excavarse de tal manera que el agua de lluvia no se pueda acumular en ellos. 
El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
Los taludes de los préstamos deberán ser suaves u redondeados y, una vez terminada 
su explotación se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje.
Los caballeros que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas 
que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten cualquier 
derrumbamiento.
Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el Director y se cuidará 
de evitar arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe y de que no se obstaculice 
la circulación por los caminos que haya establecidos ni el curso de los ríos, arroyos o 
acequias que haya en las inmediaciones de la carretera.
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente 
un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecara sobre el 
terreno contiguo.
3.26. Rellenos de material granular
Consisten  en  la  extensión  y  compactación  de  materiales  granulares, 
procedentes  de  excavaciones  anteriores,  o  de  préstamos  si  fuera  necesario,  para 
relleno  de  trasdós  de  obras  contención  o  cualquier  otra  zona  que  no  permita  la 
utilización del equipo utilizado en la formación de terraplenes.
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Se ejecutarán con maquinaria adecuada y, si es preciso, con medios manuales, 
siguiendo  las  normas  prescritas  en  el  artículo  anterior  para  la  formación  de 
terraplenes y según las órdenes del Director de la obra.
Los rellenos  junto a  obras  de fábrica,  y  espaldones,  no podrán  realizarse, 
salvo autorización del Director de la obra, antes de que hayan transcurrido catorce 
(14) días desde la terminación de la fábrica contigua. Junto a estructuras aporticadas 
no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado 
la resistencia suficiente, a juicio del Director de la obra. El drenaje de los rellenos 
contiguos  a  obras  de  fábrica,  se  ejecutará  antes  de,  o  simultáneamente,  a  dicho 
relleno.
3.27. Terraplenes
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará 
y compactará este según lo indicado en el Artículo 4.22 de este Pliego.
Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se 
efectuará, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 4.21 y 4.25 de este Pliego, el 
desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si 
lo hubiera, en toda la profundidad requerida en el Proyecto.  A continuación, para 
construir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de 
acuerdo con la profundidad prevista en los Planos y se compactará en las mismas 
condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén.
Cuando el  terraplén  haya  de  asentarse  sobre un  terreno en  el  que  existan 
corrientes  de agua superficial  o subálvea,  se  desviarán las  primeras  y  captarán y 
conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén antes de 
comenzar  su  ejecución.  Estas  obras,  que  tendrán  el  carácter  de  accesorias,  se 
ejecutarán  con  arreglo  a  lo  previsto  para  tal  tipo  de  obras  en  el  Pliego  de 
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Prescripciones  Técnicas  Particulares  o,  en  su  defecto,  a  las  instrucciones  del 
Director.
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción 
del  mismo,  empleando  materiales  que  cumplan  las  condiciones  establecidas 
anteriormente,  los  cuales  en  tongadas  sucesivas,  de  espesor  uniforme  y 
sensiblemente  paralelas  a  la  explanada.  El  espesor  de  estas  tongadas  será  lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de 
características  uniformes;  y,  si  no  lo  fueran,  se  conseguirá  esta  uniformidad 
mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá 
ninguna  tongada  mientras  no  se  haya  comprobado  que  la  superficie  subyacente 
cumple  las  condiciones  exigidas  y  sea  autorizada  su  extensión  por  el  Director. 
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el 
Director no autorizará la extensión de la siguiente.
Los  terraplenes  sobre  zonas  de  escasa  capacidad  de  soporte  se  iniciarán 
vertiendo  las  primeras  capas  con  el  espesor  mínimo  necesario  para  soportar  las 
cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 
de erosión.
Salvo  prescripción  en  contrario,  los  equipos  de  transporte  de  tierras  y 
extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de 
los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible.
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Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada.
En  la  coronación  de  los  terraplenes,  la  densidad  que  se  alcance  no  será 
inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. Esta determinación se 
hará  según  la  norma  de  ensayo  NLT-  107/72.  En  los  cimientos  y  núcleos  de 
terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento 
de la máxima obtenida en dicho ensayo.
Las  obras  de  terminación  y  refino  de  la  explanada,  se  ejecutarán  con 
posterioridad  a  la  explanación  y  construcción  de  drenes  y  obras  de  fábrica  que 
impidan o dificulten su realización.  La terminación del refino de la explanada se 
realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme.
Cuando haya que proceder a un recrecido del espesor inferior a la mitad de la 
tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor 
de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.
No  se  extenderá  ninguna  capa  del  firme  sobre  la  explanada  sin  que  se 
comprueben sus condiciones de calidad y sus características geométricas.
Una vez terminadas la explanada, deberá conservarse continuamente con sus
características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta 
la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas 
deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento.
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3.28. Zahorra artificial
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.
- Refino de la superficie de la última tongada.
- Preparación de la superficie de asiento.
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen 
de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra 
artificial, según las prescripciones del presente artículo.
Preparación del material.
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La 
adición del agua de compactación se hará también en central,  salvo que lo señale 
expresamente el Director de las obras
Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).
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Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después  la  única  humectación  admisible  será  la  destinada  a  lograr  en 
superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se 
dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma 
lave el material.
Compactación de la tongada.
Conseguida  la  humedad  más  conveniente,  la  cual  no  deberá  rebasar  a  la 
óptima en más de un (1) punto porcentual,  se procederá a la compactación de la 
tongada, que se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al noventa y siete 
por ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.
El  ensayo  para  establecer  la  densidad  de  referencia  se  realizará  sobre 
muestras de material obtenidas “In situ” en la zona a controlar de forma que el valor 
de dicha densidad sea representativo de aquella.
Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a 
los planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales 
cuya  separación  no exceda  de la  mitad  (½) de la  distancia  entre  los  perfiles  del 
proyecto, se comparará la superficie acabada con al teórica que pase por la cabeza de 
dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 
veinte milímetros (20 mm).
En todos los semi-perfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los planos.
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Limitaciones de la ejecución.
Las  zahorras  artificiales  se  podrán  emplear  siempre  que  las  condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que 
se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.
Sobre  las  capas  recién  ejecutadas  se  prohibirá  la  acción  de  todo  tipo  de 
tráfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico 
que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de los daños 
originados,  debiendo proceder  a  su reparación  con arreglo  a  las  instrucciones  de 
Director de las obras.
3.29. Riego de imprimación
Se  ejecutará  aplicando  el  ligante  hidrocarbonado  sobre  la  base  granular, 
previo a la colocación de la mezcla bituminosa.
La superficie a imprimar debe estar terminada y limpia. Esta limpieza puede 
ser hecha con barredora mecánica o máquina sopladora.
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo 
junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes 
del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación.
Una vez terminadas las tareas de limpieza y previamente al extendido de la 
imprimación, debe efectuarse un riego con agua, debiendo ejecutarse la imprimación 
cuando no quede agua suelta en superficie. El ligante bituminoso a emplear será 
emulsión bituminosa tipo EAL-1. La dotación será 1.5 Kg/ m 2 .
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El  árido  a  utilizar  será  arena  natural  o  arena  procedente  de  machaqueo, 
exentas de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. En su totalidad deberá 
pasar por el tamiz 5 UNE. Su equivalente arena, según norma NLT-113/72, deberá 
ser superior a 40 (EA>40).
La dotación será de 5 l/m 2 .
La Dirección de Obra podrá variar las dotaciones del ligante y del árido a 
emplear, a la vista de la absorción de la capa a imprimar.
3.30. Riego de adherencia
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considera en 
condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante 
elegido se limpiará, si es preciso, la superficie que haya recibido, de polvo, suciedad, 
barro seco,  materias  sueltas,  o que puedan ser  perjudiciales  utilizando barredoras 
mecánicas o máquinas sopladoras.
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo 
junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes 
del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación.
Si  el  riego  se  va  a  aplicar  sobre  un  pavimento  bituminoso  antiguo,  se 
eliminarán los excesos de betún existentes en la superficie del mismo en forma de 
manchas negras localizadas.
La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura 
aprobada  por  el  Director,  de  manera  uniforme  y  evitando  la  duplicación  de  la 
dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel u 
otro material, bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o 
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se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminar sobre 
ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad este 
comprendida entre 20 y 100 segundos Saybolt Furol.
Se  protegerán,  para  evitar  mancharlos  de  ligante,  cuantos  elementos 
constructivos o accesorios, tales como bordillos, vallas, árboles, puedan sufrir este 
efecto, etc.
3.31. Mezclas bituminosas en caliente
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo.
La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie 
sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las restantes condiciones 
indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 
quede lisa  y  con un espesor  tal  que,  una vez compactada,  se  ajuste  a  la  sección 
transversal, rasante y perfiles indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas 
en el presente Artículo.
A menos que se ordene otra cosa, la extensión comenzará a partir del borde 
de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior 
de las secciones con pendientes en un solo sentido. La mezcla se colocará en franjas 
del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para 
conseguir la mayor continuidad de la operación del extendido, teniendo en cuenta el 
ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las características del la extendedora 
y la producción de la planta.
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Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, 
trabajando si es necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En 
caso  contrario,  después  de  haber  extendido  y  compactado  la  primera  franja,  se 
extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que 
incluya quince centímetros (15 cm.) de la primera franja. Las franjas sucesivas se 
colocarán  mientras  el  borde de la  franja  contigua  se  encuentre  aún caliente  y  en 
condiciones  de  ser  compactada  fácilmente.  De no ser  así,  se  ejecutará  una  junta 
longitudinal.
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor  continuidad posible, 
vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no 
tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará 
que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora 
y dejado de ésta, no baja de la prescrita.
Tras la extendedora deberá disponerse de un número suficiente de obreros 
especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin 
de  obtener  una  capa  que,  una  vez  compactada,  se  ajusta  enteramente  a  las 
condiciones expuestas en este Artículo.
Donde  no  resulte  factible,  a  juicio  del  Director,  el  empleo  de  maquinas 
extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de 
la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por 
medio de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal que, 
una vez compactada, se ajuste a los Planos con las tolerancias establecidas.
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto 
como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se 
produzcan desplazamientos indebidos.
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Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el 
borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el 
Contratista  y  aprobado  por  el  Director  de  acuerdo  con  los  resultados 
obtenidos  en  los  tramos  de  prueba  realizados  previamente  al  comienzo  de  la 
operación. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora; 
sus cambios  de dirección se harán sobre mezcla  ya  apisonada,  y sus cambios  de 
sentido se efectuarán con suavidad.
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en 
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta 
compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los 
compactadores  precedentes.  En  los  lugares  inaccesibles  para  los  equipos  de 
compactación normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño 
y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar.
La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de 
trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de 
todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará de que los elementos de 
compactación estén siempre limpios y si es preciso, húmedos.
La densidad a obtener vendrá fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y, en todo caso, deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento 
(97%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el 
método Marshall, según la Norma NLT-159/75, ó, en su defecto, la que indique el 
Director,  debidamente  justificada  basándose en los  resultados  conseguidos  en los 
tramos de prueba.
En  el  caso  viales  de  nueva  construcción,  dispuestos  clavos  de  referencia, 
nivelados  hasta  milímetros  (mm) con arreglo a  los Planos,  en el  eje y bordes de 
perfiles  transversales,  cuya  distancia  no  exceda  a  veinte  metros  (20  m)  se 
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comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos 
clavos.
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 
mm) en las capas de rodadura, o quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas.
La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará 
cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa 
del Director, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente 
cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados 
(5ºC), con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
Con viento intenso, el Director podrá aumentar el valor mínimo antes citado 
de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
3.32. Bordillos
Se definen  como bordillos  la  faja o  cinta  que delimita  la  superficie  de la 
calzada,  la  de  una  acera  o  de  una  superficie  ajardinada,  formada  por  elementos 
prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada.
Los materiales a emplear serán :
- Mortero
El tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado como M 40.
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- Bordillos prefabricados de hormigón
Se  harán  con  hormigones  tipo  H-400  o  superior,  fabricados  con  áridos 
procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm) 
y cemento Portland.
El hormigón a utilizar en la cimentación será H-100.
La forma y dimensiones  de los bordillos y de las cimentaciones  serán las 
señaladas en los Planos para los diferentes casos de delimitaciones.
Se admitirá una tolerancia , en las dimensiones de la sección transversal, de 
diez milímetros ( 10 mm).
Sobre  el  cimiento  de  hormigón,  ajustado  a  las  dimensiones  alineación  y 
rasante fijadas en el proyecto, se extenderá una capa de mortero de tres centímetros 
(3 cm) de espesor y tipo MH-40, como asiento de los encintados.
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los 
huecos que la forma de los encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas 
contiguas no podrán exceder de cinco milímetros (5 mm) de anchura.
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma 
que se determine en el proyecto.
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las 
curvas  responderán  a  las  figuras  prefijadas,  ajustándose  unas  y  otras  a  rasantes 
fijadas.
Los  resultados  obtenidos  cumplirán  con  las  especificaciones 
correspondientes. 
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En otro caso se estará a lo que disponga el Director de la Obra, quien podrá
rechazar los materiales inadecuados.
El  control  de  ejecución  se  basará  en  inspecciones  periódicas  a  la  obra 
vigilándose especialmente el proceso de colocación y terminación del encintado.
3.33. Marcas viales
Se definen  como marcas  viales  las  consistentes  en la  pintura  de símbolos 
sobre el pavimento, las cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes :
- Preparación de la superficie de aplicación
- Pinturas de marcas.
Las pinturas a emplear en marcas viales reflexivas cumplirán lo especificado 
en el Artículo 3.24 del Pliego General.
La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre 
dos metros cuadrados y cuatro décimas , y dos metros cuadrados y siete décimas por 
litro (2,4 a 2,7 m2/l) de aglomerante pigmentado y setecientos quince gramos (715 g) 
de esferas de vidrio.
La superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización 
de marcas en carretera, a juicio del Director de las Obras.
Es  condición  indispensable  para  la  aplicación  de  pintura  sobre  cualquier 
superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o 
mal adherido, y perfectamente seca.
 José A. Moscoso Ariza                                                                                               Página 103 de 147
Proyecto diseño y ejecución circuito de karting en Algeciras (Cádiz).  
DOCUMENTO  Nº 3: PLIEGO DE PESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                    .
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas que presenten 
las superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos con púas de acero, 
pudiéndose utilizar cepillos con púas de menos dureza en las superficies bituminosas.
La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un 
lavado intenso de agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que el 
agua escurra totalmente limpia.
La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia; 
por lo que las excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente 
mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, 
o solución de ácido clorhídrico al 5% seguida de posterior lavado con agua limpia.
En  ningún  caso  se  aplicará  la  pintura  sobre  superficies  de  morteros  y 
hormigones que presenten eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y 
corregidas  las  causas  que  las  producen,  se  humedecerán  con  agua  las  zonas  de 
eflorescencias  que  se  deseen  limpiar,  aplicando  a  continuación  con  brocha  una 
solución de ácido clorhídrico al  20%, y frotando, pasados cinco minutos,  con un 
cepillo de púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con agua.
Antes  de  proceder  a  pintar  superficies  de  morteros  u  hormigones,  se 
comprobará que se hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. 
En otro caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una 
solución acuosa del 2% de cloruro de zinc, y a continuación otra, también acuosa, de 
ácido fosfórico al 3%, las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la 
pintura.
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación  del  Técnico  Director  los  sistemas  de señalización  para protección  del 
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tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución, y de las 
marcas recién pintadas durante el periodo de secado.
Previamente  al  pintado  de  las  marcas  viales,  el  Contratista  efectuará  un 
cuidadoso replanteo de las mismas, que garantice, con los medios de pintura de que 
disponga, una perfecta terminación. Para ello, se fijarán en el eje de la marca o de sus 
líneas de referencia tantos puntos como se estimen necesarios y situados entre sí a 
una distancia no superior a 50 cm.. Con el fin de conseguir alineaciones correctas, 
dichos  puntos serán replanteados  mediante  la utilización  de aparatos  topográficos 
adecuados.
3.34. Excavación en zanjas incluso refino
Se entiende en el siguiente Pliego de Condiciones por excavación en zanja la 
efectuada desde la superficie del terreno natural o modificado por las operaciones de 
explanación o excavaciones previas, cuyo ancho no sea superior a metro y medio 
(1,5 m) y su longitud exceda a tres veces su anchura.
Las dimensiones de estas excavaciones serán las que figuren en el Proyecto.
Todo su contorno se refinará para que queden superficies perfectamente lisas, 
con las dimensiones indicadas en planos.
El Director de Obra podrá ordenar un exceso de excavación para eliminar 
materiales inadecuados y el relleno preciso para su sustitución por material idóneo.
La excavación se completará con el apeo o colgado en debidas condiciones de 
cualquier  tubería  o  canalización  que  sea  descubierta  sin  que  el  Contratista  tenga 
derecho a abono alguno por estos conceptos.
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Cuando aparezca agua en cualquier  excavación,  el  Contratista  utilizará  los 
medios e instalaciones normales necesarios para agotarla o verterla en algún colector 
o  desagüe,  estando  su  coste  comprendido  en  el  precio  de  las  excavaciones.  En 
particular se procurará evitarlos y se evitarán totalmente si dieran lugar a arrastre, 
mediante el untado con impermeabilizantes en las zonas con aguas, el revestimiento 
de fábricas con enfoscados impermeabilizantes, etc.
En los  rellenos  de zanjas  y  excavaciones  se  emplearán,  a  ser  posible,  los 
productos seleccionados procedentes de la excavación que cumplan lo especificado 
en el artículo del presente Pliego, con excepción de los suelos orgánicos, turbosos o 
de fango. Si fuese necesario recurrir a tierras de préstamos, éstas deberán proceder de 
vaciados o desmontes, no permitiéndose, en ningún caso, la utilización de cascotes, 
escombros, ni en general, materias procedentes de derribos, ni tierra vegetal.
3.35. Relleno de zanjas
Los  rellenos  seleccionados  en  envolturas  de  tubos  consistirán  en  suelos 
procedentes  de  excavación  o  de  préstamos  locales  que  serán  autorizados  por  el 
Director de la Obra y que tengan características de suelos adecuados o seleccionados 
según define el PG-3/75.
En cualquier caso tendrán como mínimo las siguientes características :
CBR > 5
LL < 35
La máxima densidad,  obtenida en el  ensayo  normal  de compactación será 
como mínimo de 1,75 Kg/dm3.
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Los suelos empleados como relleno seleccionado para la envoltura del tubo 
estarán  exentos  de elementos  duros  (piedras  y/o  terrones)  estando prohibidos  los 
suelos que tengan elementos duros y con aristas vivas o cortantes.
Los  volúmenes  de  relleno  seleccionado  para  envoltura  del  tubo  quedan 
definidos en los planos.
El relleno se compactará hasta alcanzar una densidad seca equivalente al 95% 
de  los  obtenidos  en el  ensayo  Proctor  normal,  compactándose  con la  maquinaria 
adecuada en tongadas de un espesor máximo de 15 cm.
En cuanto a los rellenos seleccionados en la zona superior de la zanja serán 
suelos procedentes de excavación o de préstamos locales que serán autorizados por el 
Director Técnico de la obra y cuyo tamaño será de 10 cm. en zona rocosa, y 4 cm. en 
suelos.
3.36. Pozos de registro
Los pozos de registro serán de fábrica de ladrillo macizo, con pates de acero 
galvanizado,  marco  y tapa de hormigón ligeramente  armada y base de hormigón 
HM-200.
Los pozos tendrán las dimensiones y forma que se indica en los planos.
Si  en  los  paramentos  se  emplea  ladrillo  ordinario,  éste  deberá  ser 
seleccionado en cuanto a su aspecto,  calidad,  cochura y coloración con objeto de 
conseguir la uniformidad o diversidad deseada.
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para 
seleccionar el tipo y acabado.
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En  los  paramentos  es  necesario  emplear  ladrillos  y  cementos  que  no 
produzcan eflorescencias.
El mortero y el hormigón cumplirán las condiciones específicas descritas en 
este Pliego.
En la ejecución se tendrá en cuenta las condiciones siguientes:
Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que 
sus  dimensiones  estén  dentro  de  las  tolerancias  admitidas.  Para  el  alzado  de  los 
muros se recomienda colocar en cada esquina de la planta una mira perfectamente 
recta, escantillada con marcas en las alturas de las hiladas, y tender cordeles entre las 
miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias 
hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas.
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica.
El humedecimiento puede realizarse por aspersión, regando abundantemente 
el  rejal  hasta el  momento de su empleo.  Puede realizarse también por inmersión, 
introduciendo los ladrillos en una balsa durante unos minutos y apilándolos después 
de sacarlos hasta que no goteen. La cantidad de agua embebida en el ladrillo debe ser 
la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con 
el ladrillo, sin succionar el agua de amasado ni incorporarla.
Las fábricas se ejecutarán según el aparejo previsto en el proyecto o, en su 
defecto, el que indique el Director de la Obra.
Los ladrillos se colocarán siempre a restregón. Para ello se extenderá sobre el 
asiento, o la última hilada, una tortada de mortero en cantidad suficiente para que 
tendel y llaga resulten de las dimensiones especificadas, y se igualará con la paleta. 
Se colocará el ladrillo sobre la tortada, a una distancia horizontal al ladrillo contiguo 
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de la misma hilada, anteriormente colocado, aproximadamente el doble del espesor 
de la llaga. 
Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándolo al ladrillo 
contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose. No se moverá ningún ladrillo 
después  de  efectuada  la  operación  de  restregón.  Si  fuera  necesario  corregir  la 
posición de un ladrillo, se quitará, retirando también el mortero.
3.37. Sumideros
Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una 
rejilla, por la que se vacía el agua de lluvia de la calzada.
La forma y dimensiones de los sumideros, así como los materiales a emplear 
en su construcción, serán los definidos en los Planos.
Las obras se realizarán de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director de las Obras.
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, 
eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de 
cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción 
definitiva de las obras.
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3.38. Tuberías de PVC estructurado
* Instalación de tuberías
Los  conductos  deberán  estar  perfectamente  nivelados  de  modo  que  se 
mantengan  las  pendientes  y  alineaciones  según  los  perfiles  longitudinales  de 
Proyecto.
En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán choques, siempre 
perjudiciales para ellos, se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos 
caer,  se  evitará  rodarlos  sobre  piedras  y,  en  general,  se  tomarán  todas  las 
precauciones  necesarias  para  su  manejo,  de  tal  manera  que  no  sufran  golpes  de 
importancia.
Al proceder a la descarga, conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se 
golpeen entre sí, o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, en frente o 
cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan rodarse 
sobre maderas, o con máquinas de mantenimiento adecuadas al lugar de empleo.
El  almacenamiento  se  realizará  en  un  lugar  adecuado,  con  una  superficie 
plana, sobre un terreno de capacidad suficiente. Se utilizarán separadores de madera 
de buena calidad. No se sobrepasará la altura indicada por el fabricante.
Si la zanja no está abierta todavía, se colocará la tubería, siempre que sea 
posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen amontonar los productos de la 
excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito.
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas con los enchufes mirando hacia 
arriba y dispuestos ya para el montaje, deben ser examinados por el Director de las 
Obras debiendo rechazarse aquellos que presenten algún deterioro. Si éste fuese en 
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los extremos,  podrá autorizarse el  corte  de la parte  dañada para dejar el  tubo en 
condiciones de empleo.
Una vez preparada la zanja donde irán emplazados los tubos, se procederá a 
la extensión y compactación del lecho de asiento, que estará compuesto por arena, 
según las condiciones del presente pliego,  en una capa de 10 cm. La medición y 
abono de esta unidad se realizará según la descripción del cuadro de precios.
Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán éstos y se apartarán los que 
presenten deterioro; se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 
elementos adecuados según su peso y longitud.
Una  vez  los  tubos  en  el  fondo  de  la  zanja,  se  examinarán  éstos  para 
cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, prendas de 
vestir,  etc. y se realizará su centrado y perfecta alineación; conseguido lo cual se 
procederá a calzarlos y acordarlos, con un poco de material de relleno, para impedir, 
su movimiento.
Cada tubo deberá  centrarse  perfectamente  con los  adyacentes;  en caso  de 
zanjas con inclinaciones superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en 
sentido ascendente. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y 
prepararlo como para su primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos 
libres para impedir la entrada del agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante 
esta ocupación, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería, al reanudar el 
trabajo, por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Las tuberías y zanjas, se mantendrán libres de agua, agotando con bombas, o 
dejando desagües en la excavación, en caso necesario.
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Las consideraciones a tener en cuenta  en la  instalación según establece el 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Saneamiento  de 
Poblaciones de 1986 son:
- Ancho del fondo de zanja mayor de D+50 cm.
- Cama nivelada.
- Espesor mínimo de la cama 15 cm.
- Material de tamaño máximo no superior a 20 m/m. y equivalente de arena
   superior a 30.
- Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95%
   del Proctor.
- Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en
   la cama en tongadas de 15 cm.
- Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del
   tubo de 30 cm.
- Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm.
Generalmente no se colocará más de cien metros  (100 m.)  de tubería,  sin 
proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en 
caso de inundación de la  zanjas  y también  para protegerlos  en lo  posible  de los 
golpes.
Las juntas deben ser en cualquier caso ejecutadas de tal forma que, cuando 
los  tubos  queden  extendidos  en  las  zanjas,  la  tubería  constituya  una  condición 
continua, impermeable al agua, con superficie interior lisa y uniforme.
La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica que se entrega 
montada ya en el cabo del tubo.
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Las operaciones para un correcto montaje de la tubería son las siguientes:
- Limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas.
- Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la 
goma, para facilitar el deslizamiento de ambas.
- Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo 
hasta introducirlo,  dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del 
diámetro el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel y por el 
método de tubo suspendido.
Las conducciones se medirán en ml, a efectos de abono, directamente sobre la 
conducción instalada y según el eje de la misma, sin tener en cuenta las longitudes 
perdidas por solape en las juntas, es decir, como norma general de acuerdo con la 
longitud deducida de los planos del replanteo definitivo.
El  precio  comprende,  además  del  suministro  y  colocación  de  los  tubos, 
secciones prefabricadas cualesquiera, la preparación del asiento, la ejecución de las 
juntas incluyendo los materiales necesarios para producir la estanqueidad requerida y 
las pruebas exigidas por este Pliego.
No  se  abonarán  los  excesos  sobre  las  mismas,  aún  cuando  a  juicio  del 
Director  de  las  obras  no  fuera  preciso  retirarlos,  ni  los  excesos  debidos  a  las 
tolerancias admisibles en la superficie acabada. Tampoco serán de abono las creces 
laterales,  ni  las  consecuentes  de  la  aplicación  de  la  compensación  de  merma  de 
espesores de capas subyacentes.
Los tramos de ensayo ordenados construir por el Director de Obra no serán 
objeto de abono, siendo por tanto construidos y demolidos por cuenta del Contratista. 
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Si como resultado de los ensayos alguno de los tramos fuera aprovechable y 
no  fuera  necesario  demolerlo,  entonces  serán  abonados  al  Contratista  en  las 
condiciones establecidas en el párrafo anterior.
* Pruebas en las tuberías de PVC estructurado
Las  pruebas  a  realizar  a  las  tuberías  de  PVC,  una  vez  instaladas  son  las 
siguientes:
Pruebas por tramos.
Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, 
salvo  que  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  fije  otra  distinta.  El 
Director de la Obra determinará los tramos que deberán probarse.
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construídos los pozos y antes del 
relleno de la zanja, el contratista comunicará al Director de la Obra que dicho tramo 
está en condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida 
probar ese tramo fijará la fecha, en caso contrario autorizará el relleno de la zanja.
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 
abajo  y  cualquier  otro  punto  por  el  que  pudiera  salirse  el  agua;  se  llenará 
completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.
Transcurridos  treinta  minutos  del  llenado  se  inspeccionarán  los  tubos,  las 
juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las 
pruebas serán de cuenta del contratista.
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Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba 
por otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas.
Si  se  aprecian  fugas  durante  la  prueba,  el  Contratista  las  corregirá 
procediéndose a continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión 
no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar.
Revisión general.
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará 
el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera 
o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de 
agua en los pozos registro aguas abajo.
El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta 
prueba.
3.39. Tuberías de Fundición
* Instalación de tuberías
Los  conductos  deberán  estar  perfectamente  nivelados  de  modo  que  se 
mantengan  las  pendientes  y  alineaciones  según  los  perfiles  longitudinales  de 
Proyecto.
En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán choques, siempre 
perjudiciales para ellos, se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos 
caer,  se  evitará  rodarlos  sobre  piedras  y,  en  general,  se  tomarán  todas  las 
precauciones  necesarias  para  su  manejo,  de  tal  manera  que  no  sufran  golpes  de 
importancia.
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Al proceder a la descarga, conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se 
golpeen entre sí, o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, en frente o 
cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan rodarse 
sobre maderas, o con máquinas de mantenimiento adecuadas al lugar de empleo.
El  almacenamiento  se  realizará  en  un  lugar  adecuado,  con  una  superficie 
plana, sobre un terreno de capacidad suficiente. Se utilizarán separadores de madera 
de buena calidad. No se sobrepasará la altura indicada por el fabricante.
Si la zanja no está abierta todavía, se colocará la tubería, siempre que sea 
posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen amontonar los productos de la 
excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito.
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas con los enchufes mirando hacia 
arriba y dispuestos ya para el montaje, deben ser examinados por el Director de las 
Obras debiendo rechazarse aquellos que presenten algún deterioro. Si éste fuese en 
los extremos,  podrá autorizarse el  corte  de la parte  dañada para dejar el  tubo en 
condiciones de empleo.
Una vez preparada la zanja donde irán emplazados los tubos, se procederá a 
la extensión y compactación del lecho de asiento, que estará compuesto por arena, 
según las condiciones del presente pliego,  en una capa de 15 cm. La medición y 
abono de esta unidad se realizará según la descripción del cuadro de precios.
Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán éstos y se apartarán los que 
presenten deterioro; se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 
elementos adecuados según su peso y longitud.
Una  vez  los  tubos  en  el  fondo  de  la  zanja,  se  examinarán  éstos  para 
cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, prendas de 
vestir,  etc. y se realizará su centrado y perfecta alineación; conseguido lo cual se 
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procederá a calzarlos y acordarlos, con un poco de material de relleno, para impedir, 
su movimiento.
Cada tubo deberá  centrarse  perfectamente  con los  adyacentes;  en caso  de 
zanjas con inclinaciones superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en 
sentido ascendente. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y 
prepararlo como para su primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos 
libres para impedir la entrada del agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante 
esta ocupación, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería, al reanudar el 
trabajo, por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Las tuberías y zanjas, se mantendrán libres de agua, agotando con bombas, o 
dejando desagües en la excavación, en caso necesario.
Las consideraciones a tener en cuenta  en la  instalación según establece el 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Saneamiento  de 
Poblaciones de 1986 son:
- Ancho del fondo de zanja mayor de D+50 cm.
- Cama nivelada.
- Espesor mínimo de la cama 15 cm.
- Material de tamaño máximo no superior a 20 m/m. y equivalente de arena
   superior a 30.
- Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95%
   del Proctor.
- Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en
   la cama en tongadas de 15 cm.
- Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del
   tubo de 30 cm.
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- Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm.
Generalmente no se colocará más de cien metros  (100 m.)  de tubería,  sin 
proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en 
caso de inundación de la  zanjas  y también  para protegerlos  en lo  posible  de los 
golpes.
Las juntas deben ser en cualquier caso ejecutadas de tal forma que, cuando 
los  tubos  queden  extendidos  en  las  zanjas,  la  tubería  constituya  una  condición 
continua, impermeable al agua, con superficie interior lisa y uniforme.
La unión entre tubos se realiza mediante una junta estándar.
Las operaciones para un correcto montaje de la tubería son las siguientes:
- Limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas.
- Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la 
goma, para facilitar el deslizamiento de ambas.
- Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo 
hasta introducirlo, dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del 
diámetro el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel y por el 
método de tubo suspendido.
Las conducciones se medirán en ml, a efectos de abono, directamente sobre la 
conducción instalada y según el eje de la misma, sin tener en cuenta las longitudes 
perdidas por solape en las juntas, es decir, como norma general de acuerdo con la 
longitud deducida de los planos del replanteo definitivo.
El  precio  comprende,  además  del  suministro  y  colocación  de  los  tubos, 
secciones prefabricadas cualesquiera, la preparación del asiento, la ejecución de las 
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juntas incluyendo los materiales necesarios para producir la estanqueidad requerida y 
las pruebas exigidas por este Pliego.
No  se  abonarán  los  excesos  sobre  las  mismas,  aún  cuando  a  juicio  del 
Director  de  las  obras  no  fuera  preciso  retirarlos,  ni  los  excesos  debidos  a  las 
tolerancias admisibles en la superficie acabada. Tampoco serán de abono las creces 
laterales,  ni  las  consecuentes  de  la  aplicación  de  la  compensación  de  merma  de 
espesores de capas subyacentes.
Los tramos de ensayo ordenados construir por el Director de Obra no serán 
objeto de abono, siendo por tanto construidos y demolidos por cuenta del Contratista. 
Si como resultado de los ensayos alguno de los tramos fuera aprovechable y 
no   fuera  necesario  demolerlo,  entonces  serán  abonados  al  Contratista  en  las 
condiciones establecidas en el párrafo anterior.
* Pruebas en las tuberías de Fundición.
Las pruebas a realizar a las tuberías de fundición una vez instaladas son:
Prueba de Presión interior.
A  medida  que  avance  el  montaje  de  la  tubería  se  procederá  a  pruebas 
parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por la Administración. Se 
recomienda que estos tramos tengan una longitud aproximada de 500 m, pero en el 
tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto 
de rasante más alta no excederá del diez por ciento de la presión de prueba.
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Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva 
todos los accesorios de la conducción. La zanja debe de estar parcialmente rellena, 
dejando las juntas descubiertas.
Se empezará  por  llenar  lentamente  de  agua  el  tramo objeto  de la  prueba, 
dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán
cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado 
que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte 
baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta.
Si esto no fuera posible, el llenado se hará más lentamente para evitar que 
quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga, para 
expulsar el aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba 
se encuentra comunicado en la forma debida.
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en 
este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados 
para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la 
tubería que se vaya a ensayae y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno 
de ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por 
ella.
Los  puntos  extremos  del  tramo  que  se  quiere  probar  se  cerrarán 
convenientemente  con  piezas  especiales  que  se  apuntalarán  para  evitar 
deslizamientos  de  las  mismas  o  fugas  de  agua,  y  que  deben  ser  fácilmente 
desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. 
Se comprobará  cuidadosamente  que  las  llaves  intermedias  en  el  tramo de 
prueba, de existir, se encuentran abiertas.
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Los cambios  de dirección,  piezas  especiales,  etc.  deberán estar  anclados  y 
fabricados con la resistencia debida.
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en 
el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 la presión máxima de trabajo en el punto 
de más presión.
 La  presión  máxima  de trabajo en el  punto  de  más  presión se  hará subir 
lentamente  de forma  que  el  incremento  de  la  misma  no supere  1 kilogramo por 
centímetro cuadrado y minuto.
Una  vez  obtenida  la  presión,  se  parará  durante  treinta  minutos,  y  se 
considerará  satisfactoria  cuando  durante  este  tiempo  el  manómetro  no  acuse  un 
descenso superior a la raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en 
zanja en Kg/cm 2 .
Cuando el  descenso del manómetro  sea superior,  se corregirá  los defectos 
observados repasando las juntas que pierden agua, cambiando si es preciso algún 
tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la 
magnitud indicada.
Prueba de estanqueidad.
1. Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión 
interior, deberá realizarse la de estanqueidad.
2. La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en 
el tramo de la tubería objeto de la prueba.
3. La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al 
tramo de tubería  en  prueba  mediante  un bombín  tarado,  de  forma  que  se 
mantenga la presión de prueba de estanqueidad, después de haber llenado la 
tubería de agua y haberse expulsado el aire.
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4. La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas.
3.40. Obras de hormigón
En la ejecución de fábricas de hormigón en masa o armado,  se atendrá el 
Contratista en todo a lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural  y a las  órdenes concretas  que para la debida aplicación  de 
dichos  artículos  dicte  en  cada  caso  la  Dirección  de  Obra.  Se  complementarán 
asimismo las prescripciones que para los distintos elementos de obra a ejecutar con 
hormigones se detallen en los siguientes artículos de este Pliego.
3.41. Ejecución del hormigón
El amasado del hormigón se hará en hormigoneras,  debiendo durar por lo 
menos dos (2) minutos.
La  dosificación  de  los  áridos  se  hará  en  peso  o  por  volumen,  debiendo 
comprobarse con frecuencia la exactitud de las medidas.
El cemento se dosificará por peso, debiendo procurarse hacer amasadas de 
saco entero.
El  agua  se  dosificará  teniendo  en  cuenta  la  que  lleven  los  áridos,  y 
especialmente la arena, y se verterá paulatinamente en la primera fase del amasado. 
Se  procurará  que  la  hormigonera  tenga  dispositivos  automáticos  de 
graduación del agua, o si no, se ejecutará el cómputo por medidas completas.
La determinación de la cantidad de agua correspondiente a la arena se hará 
pesando  antes  y  después  de  desecar  un  volumen  determinado  del  material  en 
condiciones normales.
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3.42. Puesta en obra de hormigón
Como  norma  general,  no  deberá  transcurrir  más  de  una  hora  entre  la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación.  Este plazo deberá 
modificarse si se emplean cementos especiales, pudiéndose aumentar, tanto cuando 
se adopten medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, como cuando 
concurran unas favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se 
tolerará  la  colocación  en  obra  de  masas  que  acusen  un  principio  de  fraguado, 
disgregación o desecación.
Cuando el hormigón se vierta desde altura superior a dos metros se deberán 
adoptar  las  oportunas  precauciones  para  evitar  la  disgregación  de  la  mezcla, 
especialmente cuando el elemento hormigonado no sea de grandes dimensiones.
Cuando la puesta en obra de la masa se realice de un modo continuo mediante 
condiciones especiales, el transporte y la colocación deben efectuarse de tal modo 
que no se produzcan disgregaciones en el material.
Se autoriza la colocación neumática del hormigón, siempre que el extremo de 
la manguera no esté situado a más de tres metros del punto de aplicación,  que el 
volumen de la mezcla  lanzada en cada descarga sea inferior a 200 litros, que se 
elimine todo excesivo rebote del material y que se evite, en lo posible, la proyección 
del chorro contra las armaduras.
La compactación de los hormigones colocados en la obra, se ejecutará con 
igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 
Esta operación debe continuarse, especialmente junto a los paramentos y 
rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que refluya 
la pasta a la superficie. El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas será el 
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necesario  para conseguir  que la compactación se extienda,  sin disgregación de la 
mezcla, a todo el interior de la masa.
De un modo general, se recomienda la compactación por vibrado cuando se 
empleen mezclas secas. 
Se comprobará que el espesor de las tongadas, los puntos de aplicación de los
vibradores y la duración de vibrado son los oportunos para que, sin que se inicien 
segregaciones locales, el efecto se extienda a toda la masa. 
En  vigas,  soportes  y  muros,  el  hormigón  se  verterá  gradualmente,  no 
volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta que se hayan compactado las masas 
anteriormente vertidas.
Se  cuidará  de  disponer  las  juntas  creadas  por  las  interrupciones  del 
hormigonado lo más normalmente posible a la dirección de la máxima compresión y 
donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las 
que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
Al reanudar los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido 
que haya quedado suelto, y se humedecerá la superficie, evitando que se acumule 
agua, antes de verter el nuevo hormigón.
3.43. Curado del hormigón
Durante el primer periodo de endurecimiento se deberá mantener la humedad 
del hormigón y evitar todas las causas externas, tales como sobrecarga o vibraciones, 
que puedan provocar la fisuración del elemento.
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Una vez  endurecido  el  hormigón,  se  mantendrán  húmedas  sus  superficies 
durante  tres  o  como  mínimo,  según  que  el  conglomerante  sea  P-250,  P-150,  o 
cemento de endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente.
Los plazos de curado prescritos como mínimo en el párrafo anterior deberán 
ser aumentados en un 50 por 100 en tiempo seco o cuando las superficies de las 
piezas  hayan  de  estar  en  contacto  con  aguas  o  filtraciones  salinas,  alcalinas  o 
sulfatadas.
El  curado  por  riego  podrá  sustituirse  por  la  impermeabilización  de  las 
superficies,  mediante  recubrimientos  plásticos  u  otros  tratamientos  especiales, 
siempre  que  tales  métodos  ofrezcan  las  garantías  que  se  estimen  necesarias  para 
evitar  (especialmente  en  el  caso  de  masas  secas)  la  falta  de  agua  libre,  en  el 
hormigón, durante el primer período de endurecimiento, y sin que la aplicación de 
estos  procedimientos  especiales  representen  incremento  alguno  en  el  precio  del 
hormigón.
3.44. Encofrados
Los encofrados serán los precisos para dar consistencia y forma al hormigón, 
tendrán  la  suficiente  resistencia  para  soportar  el  vertido  y  vibrado  y  mantener 
rígidamente su forma, así como suficientemente estancos para evitar la pérdida de 
mortero.
La  calidad  interior  del  encofrado  será  la  necesaria  para  satisfacer  las 
condiciones de acabado de las superficies de hormigón.
Antes de verter el hormigón en los moldes se limpiarán estos de restos de 
mortero u otras materias, se humedecerán y si es preciso se engrasarán con un aceite 
comercial a fin de evitar daños en las superficies de hormigón.
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Los encofrados se ejecutarán y arriostrarán con la suficiente rigidez para que 
los movimientos locales no excedan de cinco (5) milímetros en los de madera y de 
dos (2) milímetros en los metálicos y los movimientos del conjunto no excedan de la 
milésima de la luz.
Todos los distintos elementos del encofrado como los apeos y cimbras, se 
retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura.
3.45. Hormigones en masa y armados
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia 
característica en el Cuadro de Precios y Presupuesto del Proyecto. Se entiende por 
resistencia característica, la de rotura a compresión del hormigón fabricado en obra, 
obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que determina la EHE y será 
rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el proyecto, aun 
cuando su fabricación se hubiese realizado con dosificaciones reseñadas en algún 
documento del mismo, ya que éstas sólo tienen carácter meramente orientativo, por 
lo  que el  Contratista  está obligado a  realizar  los ensayos  previos necesarios  para 
conseguir la dosificación más adecuada, y no podrá reclamar modificaciones en los 
precios  contratados  por  diferencias  en  más  o  en  menos  sobre  las  dosificaciones 
supuestas.
Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las 
obras deberán regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, 
todas las prescripciones de la EHE.
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3.46. Armaduras
Las armaduras para hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente sin 
que  queden señales  de  calamina,  de oxido no adherente  de pintura,  de grasa,  de 
cemento o de tierra, cumpliendo todas las prescripciones impuestas en el Artículo 66 
de la EHE..
Una vez limpiadas las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en frío, 
hasta darle la forma debida.
Las uniones y solapes de las armaduras se atendrán a lo especificado en la 
EHE.
Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y 
ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas 
en la posición de cada armadura no deberán sobrepasar un centímetro (1 cm). Para 
obtener  este  resultado,  se  colocarán  dentro  de  los  encofrados  sujetándose 
provisionalmente por medio de alambres o separadores comerciales.
Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras 
secundarias previamente dobladas y limpias.
3.47. Redes subterráneas de Baja Tensión
3.47.1. Instalación de los conductores
Los conductores se alojarán en el interior de una canalización de Polietileno 
rígido corrugado exterior y liso interior de ciento ochenta (180 ). Se dispondrá de una 
tubería por cada terno de cables unipolares.
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La canalización se dispondrá en una zanja de la profundidad que se señala en 
los planos como mínimo será de un (0,95) metros. 
En  el  fondo  de  la  zanja  se  dispondrá  una  capa  de  arena  de  diez  (10) 
centímetros  de espesor,  sobre la  que descansará la  tubería  de Polietileno,  que  se 
cubrirá también con arena al menos hasta diez (15) centímetros por encima de la 
generatriz.
Cincuenta (50) centímetros por encima de la tubería se extenderá una banda 
de PVC de colores vivos como señalización de la línea. En los cruzamientos con los 
viales de la urbanización se colocará inmediatamente por debajo de la capa asfáltica 
una  capa  de  hormigón  en  masa  con  un  mínimo  de  quince  (15)  centímetros  de 
espesor.
En todos los puntos de cambio de dirección de la canalización y en los de 
empalme se dispondrán arquetas de fábrica de ladrillo del tipo A-2 homologado por 
la  Cía  suministradora  de  la  electricidad,.  En  los  tramos  se  dispondrá  asimismo 
arquetas tipo A-1 al menos cada cuarenta (40) metros.
Las pantallas metálicas de los conductores se conectarán a tierra en todos los 
puntos accesibles a una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en 
los reglamentos en vigor.
Los conductores llevarán en sus extremos interiores kits terminales o cono 
deflector, debiendo utilizar para exterior botellas terminales de cono premoldeado o 
terminal para exterior con aislador de porcelana.
Si  es  necesario  establecer  empalmes,  estos  estarán  constituídos  por  un 
manguito  metálico  que  realice  la  unión  a  presión  de  la  parte  conductora,  sin 
debilitamiento de sección ni producción de vacíos superficiales. El aislamiento será 
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reconstruido a base de cinta semiconductora interior, cinta autovulcanizable,  cinta 
semiconductora  exterior,  cinta  metálica  de  reconstitución  de  pantalla,  cinta  para 
compactar,  trenza  a  tierra  y  nuevo encintado de compactación  final,  o utilizando 
materiales termorretráctiles, premoldeados u otro sistema de eficacia equivalente.
3.47.2..- Comprobaciones previas a la puesta en servicio
Antes de poner en servicio definitivamente la instalación, el Director de Obra 
podrá verificar total o parcialmente mediante las mediciones, pruebas o ensayos que 
considere necesarios, los siguientes puntos:
- Calidad y aspecto final de la instalación.
- Resistencia del aislamiento.
- Rigidez dieléctrica.
- Protecciones.
- Conexionado.
- Accesibilidad de las canalizaciones.
- Sección de los conductores.
- Diámetro de canalizaciones.
- Puesta a tierra.
- Terminales y empalmes.
3.48. Redes subterráneas de Media Tensión
3.48.1. Montaje
Normalmente, las líneas se instalarán en montaje subterráneo, procurándose 
que su trazado discurra por debajo del acerado de las calles, en la mayor dimensión 
posible de su recorrido.
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La disposición de los cables y elementos accesorios en la zanja responderá a 
los dibujos definidos en los planos correspondientes.
Asimismo, pueden realizarse estas instalaciones con cables bajo tubo de 200 
mm.
La  cinta  de  polietileno  utilizada  para  señalizar  la  presencia  de  los  cables 
deberá tener las características que señala la Norma ONSE 01.01-11 A.
3.48.2. Cruzamientos
En los cruzamientos con viales se utilizarán tubos de cemento, fibrocemento 
o plástico resistente e incombustible que alojarán a los cables eléctricos.
Para dar mayor  consistencia al conjunto, se afianzarán los tubos al terreno 
mediante bloques de hormigón.
3.49. Centro de transformación
a) Normas de ejecución de la instalaciones
Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán,  en 
todo caso,  a  los  planos,  mediciones  y calidades  que se  expresan,  así  como a las 
directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.
Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las
normativas  que  le  pudieran  afectar,  emanadas  por  organismos  oficiales  y  en 
particular las de Compañía Sevillana de Electricidad (C.S.E.).
El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones 
durante su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran 
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sufrido  alguna  descomposición  o  defecto  durante  su  estancia,  manipulación  o 
colocación en la obra.
b) Pruebas reglamentarias.
La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los
diferentes  ensayos  de  tipo  y  de  serie  que  contemplen  las  normas  UNE  o 
recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté fabricada.
Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad
acreditada  por  los  organismos  públicos  competentes  al  efecto,  a  la  medición 
reglamentaria de los siguientes valores:
- Resistencia de aislamiento de la instalación.
- Resistencia del sistema de puesta a tierra.
- Tensiones de paso y de contacto.
c) Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
* Prevenciones Generales.
1)- Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a 
toda  persona  ajena  al  servicio  y  siempre  que  el  encargado  del  mismo  se 
ausente, deberá dejarlo cerrado con llave.
2)- Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de 
"Peligro de muerte".
3)- En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio 
del centro de transformación, como banqueta, guantes, etc.
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4)- No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de 
combustible en el interior del local del centro de transformación y en caso de 
incendio no se empleará nunca agua.
5)- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté 
aislado.
6)- Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la
banqueta.
7)- En sitio bien visible  estarán colocadas  las instrucciones  relativas  a los 
socorros  que  deben  prestarse  en  los  accidentes  causados  por  electricidad, 
debiendo  estar  el  personal  instruido  prácticamente  a  este  respecto,  para 
aplicarlas en caso necesario.
También, y en sitio visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema 
de todas las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a 
la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en este centro de 
transformación, para su inspección y aprobación, en su caso.
* Puesta en servicio
8)-  Se  conectará  primero  los  seccionadores  de  alta  y  a  continuación  el 
interruptor  de  alta,  dejando en  vacío  el  transformador.  Posteriormente,  se 
conectará el interruptor general de baja, procediendo en último término a la 
maniobra de la red de baja tensión.
9)- Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o 
hubiera fusión de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá 
detenidamente la línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, 
se dará cuenta de modo inmediato a la empresa suministradora de energía.
* Separación de servicio
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10)-  Se  procederá  en  orden inverso  al  determinado  en  apartado  8,  o  sea, 
desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de 
alta y seccionadores.
11)- Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por disparo
instantáneo  con  sobrecarga  proporcional  a  la  potencia  del  transformador, 
según la clase de la instalación.
12)- A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y 
cuchillas de los interruptores así como en las bornas de fijación de las líneas 
de alta y de baja tensión, la limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Si 
hubiera de intervenirse en la parte de línea comprendida entre la celda de 
entrada  y  seccionador  aéreo  exterior  se  avisará  por  escrito  a  la  compañía 
suministradora  de  energía  eléctrica  para que corte  la  corriente  en la  línea 
alimentadora, no comenzando los trabajos sin la conformidad de ésta, que no 
restablecerá el servicio hasta recibir, con las debidas garantías, notificación de 
que la línea de alta se encuentra en perfectas condiciones, para la garantizar la 
seguridad de personas y cosas.
13)- La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y 
muy atentos a que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad 
personal, sólo se consigue teniendo la banqueta en perfectas condiciones y sin 
apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra.
* Prevenciones especiales.
14)- No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las
 mismas características de resistencia y curva de fusión.
15)- No debe de sobrepasar los 60 °C la temperatura del líquido refrigerante, 
en los aparatos que lo tuvieran, y cuando se precise cambiarlo se empleará de 
la misma calidad y características.
16)- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra.  Se vigilará  el 
buen estado de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el 
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funcionamiento del centro de transformación, se pondrá en conocimiento de 
la compañía suministradora, para corregirla de acuerdo con ella.
3.50. Condiciones para la ejecución de obras no incluidas en este Pliego
Se  estará  a  lo  dispuesto  en  los  Pliegos  de  Prescripciones  Generales, 
Normativa Legal aplicable y cualquier Norma de buena construcción.
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CAP. 4.- CONDICIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS
4.1. Dirección de las obras
Las obras deberán ser dirigidas por Técnico legalmente habilitado para ello.
4.2. Funciones del Director de la Obra
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 
obras,  que fundamentalmente  afectan  a  sus  relaciones  con el  Contratista,  son las 
siguientes:
-  Garantizar  que  las  obras  se  ejecuten  ajustadas  al  proyecto  aprobado,  o 
modificaciones  debidamente  autorizadas,  y  exigir  al  Contratista  el 
cumplimiento de las condiciones contractuales.
-  Definir  aquellas  condiciones  técnicas  que  el  Pliego  de  Condiciones 
correspondiente deja a su decisión.
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 
de planos,  condiciones  de materiales  y  de ejecución  de unidades  de obra, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, 
en su caso, las propuestas correspondientes.
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad,  en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de la obra.
- Acreditar al contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato.
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la 
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas.
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El  contratista  está  obligado  a  prestar  su  colaboración  al  Director  para  el 
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
4.3. Inspección de las obras
El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas,  permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso a las fábricas, canteras o 
talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras.
4.4. Representante del Contratista
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 
persona que, a pie de obra, asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que 
actúe como representante suyo ante la Promotora y el Ingeniero Director a todos los 
efectos que se requieran durante la ejecución de las obras.
Dicho representante tendrá la autoridad suficiente para ejecutar las órdenes 
del Director de la obra, relativos al cumplimiento del Contrato.
4.5. Libro de Órdenes
Se seguirán por el Contratista las órdenes escritas por el Director de las obras 
en el Libros de Ordenes, facilitado por el Colegio oficial que corresponda.
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4.6. Obligaciones del Contratista
Es obligación del Contratista ejecutar las obras de construcción con estricta 
sujeción  al  proyecto  base  de  la  adjudicación  a  los  resultados  del  replanteo, 
modificaciones y órdenes o instrucciones que le dé el Técnico Director de las obras. 
Es además obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la 
buena marcha, construcción y aspecto de las obras, aunque no se halle estipulado en 
estas  condiciones,  siempre  que  sin  separarse  del  espíritu  de  estas  y  de  su  recta 
interpretación, lo ordene por escrito el Director de las obras. En este caso le serán 
abonadas a los precios del proyecto.
4.7. Desperfectos producidos por los temporales
El Contratista ejecutará los trabajos de toda clase precisos para la terminación 
de las obras a todo riesgo y ventura; en ningún caso tendrá derecho a indemnización 
por averías producidas en las obras debidos a temporales o perjuicios ocasionados 
por otra causa cualquiera aún cuando le ocasionen la pérdida de todo o parte del 
material  y  pueda  clasificarse  de  fuerza  mayor,  toda  vez  que  siendo  el  material 
asegurable se entiende va incluido en el precio de las distintas unidades al costo de la 
prima del seguro y dependiendo de él adoptar precauciones para evitar daños en las 
obras en ejecución, en el precio de las unidades se consideran incluidos los riesgos 
citados.
4.8. Seguridad Social y accidentes de trabajo
El Contratista cumplirá escrupulosamente toda la legislación existente en esta 
materia, siendo cualquier infracción de su absoluta responsabilidad.
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4.9. Subcontratista o Destajista
El adjudicatario  o  Contratista  general  podrá  dar  destajo o en sub-contrato 
cualquier parte de la obra, pero para ello es preciso que previamente obtenga de la 
Dirección  de  la  Obra  la  oportuna  autorización,  para  lo  cual  deberá  informar 
previamente de su intención y extensión del destajo a la Dirección de Obra.
 La  obra  que  el  Contratista  pueda  dar  a  destajo  no  podrá  exceder  del 
veinticinco  por  ciento(25%)  del  valor  total  de  cada  contrato,  salvo  autorización 
expresa de la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista 
por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada 
esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para 
la rescisión de este destajo.
En  ningún  caso  podrá  deducirse  relación  contractual  alguna  entre  los 
destajistas y la Administración como consecuencia del desarrollo por aquellos, de 
trabajos parciales  correspondientes  al  contrato entre  el  Adjudicatario  y la  misma, 
siendo siempre responsable  el  Contratista  ante  la Dirección de Obra de todas las 
actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 
condiciones expresadas en este Pliego.
4.10. Definición de la unidad de obra
Se  entiende  por  unidad  de  obra,  la  cantidad  correspondiente  ejecutada  y 
completamente terminada con arreglo a estas condiciones. Los precios estampados se 
refieren a la unidad completamente terminada de esta manera.
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4.11. Medición y abono de las obras
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán, de acuerdo a como figuran 
especificadas en el  Cuadro de Precios,  cuando estén completamente terminadas y 
realmente ajustadas  a las condiciones  especificadas  en el  presente  Pliego y en el 
Contrato.
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios o 
en  el  presente  Pliego,  se  considerará  incluidos  en  el  importe  de  los  precios  del 
Cuadro  de  Precios,  los  agotamientos,  entibaciones,  rellenos  del  exceso  de 
excavación, transporte a vertederos (cualquiera que sea la distancia) de los productos 
sobrantes,  limpieza  de  las  obras,  medios  auxiliares,  y  en  general,  todas  las 
operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate.
Asimismo el  precio  de los  materiales  empleados  se  entiende  en todos  los 
casos a pie de obra.
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 
insuficiencias de precios, o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el 
Pliego, de algún material u operación necesarios para la ejecución de una 
unidad de obra.
En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el  mismo criterio 
aplicado en la medición y valoración del presente Proyecto.
4.12. Excavaciones
Las  excavaciones  se  medirán  por  su  volumen,  abonándose  al  precio  que 
figura  en  el  cuadro  de  precios,  cualquiera  que sea  la  profundidad y  la  clase  del 
terreno, comprendiendo el precio todas las operaciones precisas para la excavación, 
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agotamiento, entibaciones, etc.,  así como el transporte a vertedero, cualquiera que 
sea la distancia.
4.13. Definición y abono del metro cúbico en zanjas para tuberías
Las excavaciones en zanjas para la colocación de la tubería se medirán por su 
volumen, e independientemente para cada uno de los tipos de zanjas previstos en el 
presente proyecto.
Se abonarán  a  los  precios  del  metro  cúbico  que figuran  en  el  Cuadro  de 
Precios, cualquiera que sea la naturaleza del terreno y la profundidad de la zanja.
El precio comprende todas las operaciones necesarias para su ejecución, tala 
y descuaje de toda clase de vegetación, las entibaciones, los agotamientos y demás 
medios auxiliares, así como el transporte y depósito de las tierras a los lugares que no 
dificulten el tráfico, las pasarelas que fueran precisas para respetar las servidumbres 
existentes y las señales de peligro y alumbrado necesarias. También está incluido en 
el precio el relleno, apisonado y transporte de los productos sobrantes a vertedero.
4.14. Modo de abonar la zahorra natural
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han 
sido de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director, 
después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, 
no abonándose los excesos sobre las mismas,  aún cuando,  a  juicio del  Ingeniero 
Director, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la 
superficie acabada según la citada norma.
La  medición  se  efectuará  según  el  perfil  geométrico  de  la  sección  tipo 
señalada en los planos, y medidas las distancias parciales según el eje de replanteo de 
la calzada, o si se trata del tronco según el eje único de replanteo.
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El  precio  incluye  el  repaso  de  la  superficie  de  la  capa  inferior  para  que 
presente la pendiente longitudinal y transversal señaladas en los planos, (incluso el 
aporte  de  material  si  es  necesario)  y  esté  exenta  de  irregularidades  fuera  de  los 
límites de tolerancia establecidos en la citada  norma,  el  extendido,  la 
compactación,  humectación,  y  cuantos  medios  y  operaciones  intervienen  en  la 
correcta y completa ejecución.
Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc de 
las capas de zahorra artificial como consecuencia del paso del tráfico de la obra sobre 
ellas, la reposición al estado admisible por las prescripciones del presente Pliego no 
serán objeto de abono independiente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de 
la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.
Se abonará al precio:
-  M³ de zahorra artificial.
4.15. Modo de abonar las obras de hormigón
Las  fábricas  de  hormigón  empleadas  en  estructuras,  muros,  losas  y 
pavimentos,  etc,  se  medirán  a  metros  cúbicos  de  obra  ejecutada  y  terminada 
satisfactoriamente de acuerdo con los planos y el presente Pliego de Condiciones.
El  abono de  estas  unidades  se  efectuará  al  precio  fijado  en  el  cuadro  de 
Precios, que comprende todos los gastos de mano de obra, materiales, instalaciones y 
medios  auxiliares  necesarios  para  dejar  terminada  esta  unidad  con  arreglo  a  las 
condiciones especificadas.
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Se incluye asimismo, la parte proporcional de colocación de elementos que 
hayan  de  quedar  embebidos  en  el  hormigón,  tales  como  manguitos  tubos  y 
conductos.
4.16. Modo de abonar las obras de fábrica
Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas de acuerdo con 
los planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por la Dirección de Obra 
en el replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle 
u órdenes escritas.
Se  abonarán  por  su  volumen  o  superficie,  de  acuerdo  con  lo  que  se 
especifique en los correspondientes precios unitarios que figuren en el Cuadro de 
Precios.
En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su 
conveniencia u otras causas ejecute el Contratista.
4.17. Abono del encofrado de madera
Se abonará por metro cuadrado, realmente ejecutado, comprendiéndose en el 
precio respectivo que señala el Cuadro de Precios, mano de obra, madera necesaria 
en  tableros  y  refuerzos,  pérdidas  por  el  uso,  maquinaria  y  medios  auxiliares, 
transporte y cuantos trabajos y gastos sean precisos para su adecuada ejecución y 
empleo.
4.18. Modo de abonar el metro lineal de tubería
Se  entiende  por  metro  lineal  de  tubería  al  metro  lineal,  completamente 
colocado, incluida parte proporcional de uniones, piezas especiales y camas de arena 
para regularización de asiento.
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Los precios que aparezcan en el Cuadro de Precios se refieren al metro lineal 
definido de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales.
4.19. Arquetas
Se medirá por unidad completamente instalada, y se abonará al precio, para la 
unidad completa, que figure en el cuadro de Precios.
El precio comprende el suministro y colocación de la arqueta, de acuerdo con 
los planos y las condiciones exigidas en este mismo Pliego, así como todo el material 
necesario para ello, piezas de anclajes, tornillería, y demás pequeño material. 
También está incluido en el precio el suministro y el empleo de la pintura 
anticorrosiva necesaria para la protección y perfecto acabado de la arqueta.
4.20. Válvulas y piezas especiales en tuberías
Estos elementos: válvulas, llaves, ventosas, etc. se medirán y abonarán por 
unidades a los precios del presupuesto, estando incluídos en este precio la colocación 
y pruebas de los mismos.
4.21. Equipos mecánicos y eléctricos
Los  equipos  mecánicos  y  eléctricos  se  medirán  por  unidades  totalmente 
terminadas de acuerdo con lo especificado en el Capítulo I del presente pliego, y se 
abonarán a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios.
Los precios comprenden el coste de adquisición, transporte, montaje, puesta a 
punto, pruebas y cuantos materiales y trabajos sean necesarios para su completa y 
correcta instalación, así como el suministro y empleo de la pintura anticorrosiva para 
su protección y perfecto acabado.
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También están incluidos en los precios los gastos que puedan ocasionarse por 
las tramitaciones que exige la Delegación de Industria o cualquier otro Organismo, 
cuyos importes no podrá reclamar el Contratista por ningún concepto.
4.23. Precios
El Cuadro de Precios Unitarios que haya servido de base para la adjudicación 
se  considerará  a  todos  los  efectos  como  documento  del  Contrato,  y  los  precios 
asignados en el mismo para cada una de las unidades de obra serán los que servirán 
de  base  para  el  abono  de  las  mismas  conforme  se  estipula  en  los  artículos 
correspondientes de este Capítulo.
4.24. Extensión de los precios
Los precios unitarios que figuran en el cuadro de Precios comprenden todos 
los gastos necesarios para la ejecución y perfecta terminación, de acuerdo con las 
condiciones  exigidas  en  este  Pliego,  de  cada  unidad  de  obra,  medida  según  se 
especifica  en  el  mismo.  En  estos  gastos  se  incluyen  no  sólo  los  directamente 
correspondientes a la unidad de obra, tales como materiales, maquinaria, mano de 
obra, operaciones, etc., sino también los indirectos, tales como gastos generales de la 
empresa, amortizaciones, seguros, replanteos, balizamientos, ensayos, obtención de 
permisos y licencias, limpieza de la obra, etc.
Se considerará también comprendidos los gastos que en los distintos artículos 
de este Pliego figuran a cargo del Contratista. Así se ha tenido en cuenta al redactar 
los precios de las unidades, por lo que el Contratista no podrá presentar reclamación 
alguna bajo pretexto de que no figuran explícitamente.
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4.25. Precios para obras no previstas
Cuando  se  juzgue  necesario  emplear  materiales  o  ejecutar  obras  que  no 
figuren en el Presupuesto de Contrata, se valorará su importe a los precios asignados 
a otras obras o material análogo, si los hubiera; y cuando no, se discutirá entre la 
Dirección de la Obra y el Contratista.
Si  no  hubiere  conformidad  para  la  fijación  de  dichos  precios  entre  la 
Dirección de la Obra y el Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la 
parte  de  obra  de  que  se  trata,  sin  derecho  a  indemnización  de  ninguna  clase, 
abonándole, sin embargo, los materiales que sean de recibo y que hubieran quedado 
sin emplear por la modificación introducida.
Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de 
que se trata, sin la previa aprobación Superior de los precios que hayan de aplicarse 
se entenderá que el Contratista se conforma con los que fije la Dirección de la Obra.
4.26. Gastos generales a cuenta del Contratista
Serán  de  cuenta  del  Contratista,  por  considerarse  que  su  abono  ha  sido 
incluido en la deducción de los precios del proyecto, los que se denominan gastos 
generales de la Contrata, entre ellos figuran, además de los propios de la Empresa y 
los  ya  citados  en  anteriores  artículos  de  este  pliego,  los  de  formalización  de  la 
escritura  de  Contrata,  incluso  los  derechos  reales  o  impuestos  de toda  clase  que 
graven el contrato. Los gastos de toma de datos para las mediciones necesarias para 
el  abono de las certificaciones  y la  liquidación de las  obras,  los cánones y otros 
gastos que hayan de abonarse por la explotación de la cantera, por la extracción de 
áridos, por la utilización con motivo de las obras de cauces, playas o vías públicas y 
por los terrenos de propiedad particular ajena a la propiedad contratante.
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4.27. Gastos de pruebas y ensayos
Todos  los  gastos  ocasionados  por  las  pruebas  y  ensayos  de  materiales  o 
fábricas que intervengan en la ejecución de las obras, se considerarán incluídos en 
los precios, y serán por tanto de cuenta del contratista, siempre que no sobrepase el 1 
% del P.E.M de proyecto.
Todo  ensayo  que  no  haya  resultado  satisfactorio  o  que  no  ofrezca  las 
suficientes garantías, podrá ejecutarse de nuevo a cargo del mismo.
4.28. Gastos de replanteo y liquidación
Siendo  cuenta  del  adjudicatario  de  las  obras  el  abono  de  los  gastos  de 
replanteo y liquidación de las mismas, por la Dirección de Obra se formularán los 
correspondientes  Presupuestos,  cuyos  importes  respectivos  no  excederán  de  uno 
coma cinco por ciento (1,5%) los del replanteo y del uno por ciento (1%) los de 
liquidación,  todo  ello  referido  al  Presupuesto  de  las  obras  y  con  sujeción  a  las 
disposiciones vigentes.
4.29. Plazo de garantía
El plazo de garantía será de un (1) año, contando a partir de la fecha de la 
recepción  provisional  y  durante  el  cual  correrá  a  cuenta  del  Contratista  la 
conservación de las obras y reparación de todos los desperfectos que puedan ocurrir.
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de las obras, no 
se  encontrarán  estas  en las  condiciones  debidas,  se  aplazará  esta  recepción  hasta 
tanto la obra esté en condiciones de estar recibida sin abonar al Contratista cantidad 
alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación, a su 
costa, de las obras.
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Algeciras a 30 de Julio de 2011
El autor del proyecto
Fdo: JOSE A. MOSCOSO ARIZA.
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
103          M3  EXCAV/TTE. EN DESMONTE. T SIN CLASIF                            1,51
M3. Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso carga descarga y transporte a ver-
tedero o lugar de empleo. 
UN  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS
104          M3  TERRAPLEN PROC EXCAVACION                                       12,24
M3. Terraplén formado con suelos procedentes de prestamo, incluso extendido, humecta-
ción y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. 
UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
_______________________________________________________________________________________
Página 3
CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACION                                           
201          M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      15,11
M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2),  extendida y compactada , medida sobre per-
fil. 
QUINCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
202          M   BORDILLO HORM. TIPO A-1                                         9,34
Bordillo prefabricado de hormigón tipo A-1, color gris, de 35x15x12 cm., arista exterior biselada,
colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza
totalmente colocado.
NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
203                            t           MEXCLA BITUMINOSA TIPO D-20
                              Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 extendida y compactada, incluso limpieza y barrido de                                                           33.45
                              la superficie, riego imprimacion (1.5kg/m2) betún filler y corte de juntas.
TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 
CINCO
CÉNTIMOS
204          t   MEZCLA BITUMINOSA TIPO S-20                                     33,45
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 extendida y compactada, incluso limpieza y barrido de
la superficie, riego imprimación (1.5 Kg/m2) betún, filler y corte de juntas.
TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y 
CINCO
CÉNTIMOS
205          m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        9,99
Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero, incluso
nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpie-
za del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
206          M3  HORMIGÓN HP-4 EN PAVIMENTOS                                     94,37
M3. Pavimento de hormigón HP-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-
geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA 
Y SIETE
CÉNTIMOS
207          M3  HORMIGÓN HM-20/B/40                                             48,24
M3. Hormigón en masa, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa,
incluso ejecución, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.
CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
208         m2  SOLERA HA-25, 10cm.arma. #15x15x6                                        95,58
Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizada con hormigón ha-25 N/mm2.
tamaño max. 20mm elaborado en obra, vertido colocación y armado 15x15x6, 
p. p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
                         NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
CINCUENTA
          Y OCHO CÉNTIMOS
209         m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/p/20/i v. man.                                        73,11
Hormigon en masa HM-20 N/mm2., consistencia platica, Tmax. 20mm., para ambiente
Normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y colocacion .
                         SETENTA Y TRES EUROS  con ONCE 
CÉNTIMOS
210          M3  HORMIGÓN HP-4 PARA BORDES                                     94,37
M3. Pavimento de hormigón HP-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-
geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA 
Y 
SIETE CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
301          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            11,72
Excavación de zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrante a vertedero.
ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
302          M   COND. FUNDIC. DUCT. DIAM. 125 mm.                               35,07
Conducción de fundición dúctil de D= 125 mm., incluso p.p. de piezas especiales, excavación,
cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15
cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación.
TREINTA Y CINCO  EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS
305          Ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D = 100 mm                                866,86
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-
pado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red
de distribución con tubo de fundición D=100 mm.
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS 
con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
307          Ud  VALV. COMP. A/E DIAM. 125 ENT. PN-16                            322,64
Válvula de compuerta y asiento elástico D= 125, enterrable, de fundición dúctil con bridas
PN-16, en conducción de fundición diámetro 125 mm.,incluso brida-enchufe de fundición dúctil
D= 100 mm. con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta ci-
líndrica de fundición. Medida la unidad instalada.
TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con 
SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
309          Ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 100 mm.                                 844,71
Ventosa trifuncional de 100 mm. de diámetro y 16 Atm., incluso p.p. de piezas especiales, total-
mente colocada y conectada a la red.
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
310          Ud  DESAGÜE                                                         261,00
Desagüe para tuberías de fundición D= 100/150 mm. compuesto de pieza especial en T 100/100
mm., válvula de cierre de compuerta de 100 mm. y tubería de fundición de 100 mm., totalmente
instalado.
DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS
312          Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          237,18
Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm. de diámetro, incluso
válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0.30 x0.30 m. con marco
y tapa de fundición, incluida la excavación y el relleno posterior, totalmente terminada y probada
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS 
con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
313          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           3,90
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO                                              
401          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            11,72
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
402          M   TUBERIA PVC 315 mm.                                             43,32
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 315 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y 
DOS
CÉNTIMOS
403          Ud  POZO REGISTRO D=1.1 m.  H= 2 a 2,5 m                            329,24
Ud. Pozo de registro circular visitable de 1.10 m. de diámetro interior y profundidad de 1.85 m.
media en centro de calzada. Formado por: solera de hormigón HM-10/P de 20 cm. de espesor
con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor con mortero 1/6 M-40, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero 1/3, pates empotrados, tapa y cerco de fundición re-
forzado modelo municipal, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero.
TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
404          M   INJERENCIA A VIVIENDA                                           20,03
Ingerencia a vivienda con tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, incluso manguito de unión
con junta elástica, piezas especiales, incluida la excavación, el relleno y compactación posterior
de la zanja, con protección de hormigón HM-20.
VEINTE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
405          Ud  CONEXIÓN A LA RED GENERAL                                       35,57
Conexión a red general.
TREINTA Y CINCO  EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
406          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           3,90
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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CAPÍTULO 5 RED DE PLUVIALES                                                
501          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            11,72
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
502          m   TUBERIA PVC 315 mm.                                             42,71
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 315 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 
UN
CÉNTIMOS
504          m   TUBERIA PVC 500 mm.                                             74,01
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 500 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
SETENTA Y CUATRO  EUROS con UN 
CÉNTIMOS
505          m   TUBERIA PVC 630 mm.                                             78,88
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 630 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y 
OCHO
CÉNTIMOS
507          m   TUBERIA PVC 800 mm.                                             88,63
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 800 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y 
TRES
CÉNTIMOS
508          u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 1.80M          547,34
Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y hasta 1.80 m. de profundidad libre en
calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico
en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS con TREINTA
          Y CUATRO CÉNTIMOS
509          u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 2.50M          547,34
Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y hasta 2.50 m. de profundidad libre en
calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico
en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS con TREINTA
 Y CUATRO CÉNTIMOS
510          u   POZO DE RESALTO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 2.50M           547,34
Pozo de resalto 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2.50 m. de profundidad libre en calzada,
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construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, en-
foscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal
asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS con TREINTA
 Y CUATRO CÉNTIMOS
511          Ud  SUMIDERO DE CALZADA 60X40                                       168,07
Ud. Sumidero de calzada de 60x40 cm. y 60 cm. de profundidad construido sobre solera de hor-
migón HM-10/P de 10 cm. de espesor, fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie con mortero 1/6
M-40, enfoscado y bruñido por el interior con mortero 1/3 y rejilla de fundición.
CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con 
SIETE
CÉNTIMOS
512                            Ud       CANAL DE DRENAJE ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200                                                                                                                157,93
                              Canal monolítico con reja de hormigón poimérico integrada de tipo pasarela. Para clase de carga
                              D400, de acuerdo con la normativa EN 1433. Dimensiones 25x32,5cm y 1m de longitud, colocado
                              sobre solera de hormigón HM-10/P de 10cm de espesor.
CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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CAPÍTULO 6 RED ELECTRICA M.T.                                              
601          m3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            11,72
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
602          m   CANALIZACION TRIPLE                                             27,37
Canalización triple para red eléctrica, con tubos de polietileno corrugado de 200 mm. protegida
con 10 cm. de hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.
VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
603          m   RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION                                  15,80
Red eléctrica de media tensión, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 15/20 Kv, con
aislamiento e dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR),
pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una coro-
na de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instala-
ción subterránea e instalación de placa cubrecables para protección mecánica y colocación de
cinta de señalización. Con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmen-
te instalada, transporte, montaje y conexionado.
QUINCE  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS
604          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A2                                          179,60
Ud. Arqueta de registro tipo A2 para redes de media o baja tensión, de 70x100x60 cm., total-
mente terminada. 
CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con 
SESENTA
CÉNTIMOS
605          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A1                                          87,58
Ud. Arqueta de registro tipo A1 para redes de media o baja tensión, de 40x40x60 cm., totalmente
terminada. 
OCHENTA Y SIETE  EUROS con 
CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
607          u   CENTRO DE TRANSFORMACION 1x250 KVA                              23.551,72
Centro de seccionamiento y transformación para un transformador de 250 KVA, formado por ca-
seta de hormigón prefabricado, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas,
equipadas con seccionadores de línea, puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, trans-
formadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, Transformador con baño
de aceite 250 KVA y refrigeración natural, i/ cableado de interconexión, con cable de aluminio
15/20 Kv, terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.
VEINTITRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN  
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
608          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           3,90
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 RED ELECTRICA B.T.                                              
701          m3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            11,72
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
702          M   CANALIZACION SIMPLE                                             4,19
Canalización simple bajo acera para red eléctrica, con tubos de PE corrugado doble pared de
180 mm. protegida con 10 cm. de hormigón HM-20, incluso guía, incluido excavación y relleno
posterior.
CUATRO  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS
703          M   CANALIZACION DOBLE                                              8,32
Canalización doble bajo acera para red eléctrica, con tubos de PE corrugado doble pared de 180
mm. protegida con 10 cm. de hormigón HM-20, incluso guía, incluido excavación y relleno pos-
terior.
OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS
706          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A2                                          179,60
Ud. Arqueta de registro tipo A2 para redes de media o baja tensión, de 70x100x60 cm., total-
mente terminada. 
CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con 
SESENTA
CÉNTIMOS
707          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A1                                          63,23
Ud. Arqueta de registro tipo A1 para redes de media o baja tensión, de 40x40x60 cm., totalmente
terminada. 
SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS
708          m   CIRCUITO ELEC. C. AL. 3x150+1x150 mm2.                          14,88
Circuito eléctrico en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x150+1x150 mm2. Al. RV 0.6/1
Kv., formada por conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, e instalación subterránea bajo acera, en zanja ya existente, asiento con 10 cm. de arena
de río, montaje de cables conductores, relleno con capa de 15 cm. de arena de río, instalación de
placa cubrecables para protección mecánica, sin incluir el relleno con tierra, apisonada con me-
dios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera, incluso suministro y
montaje de cables y prueba de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
CATORCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
709          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           3,90
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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CAPÍTULO 8 ALUMBRADO PUBLICO                                               
801          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            11,72
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
802          M   TUBO CORRUGADO SIMPLE                                           4,05
Tubo corrugado de doble pared en polietileno D= 110 mm., simple, colocado.
CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
803          M   TUBO CORRUGADO DOBLE                                            6,55
Tubo corrugado de doble pared en polietileno D= 110 mm., doble, colocado.
SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
806          Ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             43,27
Arqueta de alumbrado formada por solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor. Desagüe
central y formación de pendientes, fábrica de ladrillos macizos de 1/2 pie de espesor, con morte-
ro de cemento y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierrro fundido. Modelo oficial y em-
bocadura para canalizaciones, construida según normas MV, ordenanzas municipales y REBT.
CUARENTA Y TRES  EUROS con 
VEINTISIETE
 CÉNTIMOS
807          M   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu.                                   7,28
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,75 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
SIETE  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS
809          Ud  CIMENTACION P/BACULO                                            53,67
Cimentación para báculo de 80x80x100 cm. con hormigón HM-20/B/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/ arqueta de derivación adosada a la cimentación de 0.55x0.55x0.60 m., rea-
lizada con fábrica de medio pie de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfos-
cada interiormente, i/ tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero,
totalmente terminada.
CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA 
Y SIETE
CÉNTIMOS
810          Ud  TOMA DE TIERRA                                                  15,03
Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2.00 m. de longitud y 14 mm. de diá-
metro, conductor de cobre de 35 mm2. incluido conexiones.
QUINCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
811          Ud  BACULO/ LUMINARIA                                               499,45
Báculo de 10 m. de altura (espesor 3 mm.) con luminaria cerrada con lámpara de descarga de
250 W. de sodio de alta presión HAR-IP66-IVH-V   de la casa INDALUX, compuesta                                                                                    de: Báculo 
troncocónico  construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa 
de anclaje; luminaria  con chasis en poliamida y óptica en aluminio metalizado, con equipo eléctrico 
incorporado, cierrede policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-66; 
I/ lámpara de sodio de alta presión de 250 W. portalámparas, anclaje a dado de hormigón (sin incluir),
puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
813          Ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION                                    666,91
Cuadro de mando y protección.
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS 
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con NOVENTA
 Y UN CÉNTIMOS
814          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           3,90
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________
 CAPÍTULO 9 SEÑALIZACION                                                    
901         ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm                           109,00
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.
CIENTO NUEVE  EUROS
902         ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm                         94,21
Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTIUN CÉNTIMOS
904         ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                         122,65
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva  nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SESENTA 
Y CINCO
CÉNTIMOS
905         m2  PINTURA PASO DE PEATONES                                        5,85
Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso limpieza
previa de superficie.
CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
906         m2  PINTURA BANDA 10 y 12 CM.                                            0,33
Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 10 cm. de ancho, realmente
pintado, incluso limpieza de superficie.
CERO  EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS
907         Ud  MARAC VIAL EN SÍMBOLO                                           4,70
Ud. Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos, realmente pintado, incluso barrido y premarca-
je sobre el pavimento.
CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
908         m2  PINTURA BORDILLOS.                                            0,33
Pintura roja acrílica repintada o de nueva aplicación en cuadros de bordillos, realmente
pintado, incluso limpieza de superficie.
                                                                                                                                                        CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 10 CERRAMIENTO Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                                               
1001         m2  FABRICA DE BLOQUE                                        38.52
Muro esbelto de fabrica de bloque de hormigón de 40x20x20 recibidos con mortero de cemento,
construido según NTE-EFB-8, con encadenados de hormigón armado cada 5 hiladas horizontales
relleno de senos con hormigón armado con 2 Ø12 cada 5 bloques., incluso replanteo, aplomado 
y nivelado, corte, preparación y colocacion de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y p. p.
                         TREINTA Y OCHO  EUROS  con CINCUENTA
          Y DOS CÉNTIMOS
1002         m  CERCADO MALA DE ALAMBRE 1,5M                                        10,50
Cercado de 1,5m de altura realizado con malla metalica de simpre torsión galvanizada y postes
 de tubo de acero galvanizado D = 40mm dispuestos cada 3m completamente terminado, incluso
 replanteo, recibido de lo apostes y p. p. de soportes rigidizadores con hormigón o mortero de
 cemento, nivelacion y aplomado de los mismos, colocacion y tensado de la alla mermas y 
despuntes. Medida la longitud colocada.
                         DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
1003 m  CERCADO MALA DE ALAMBRE 2M                                        12,99
Cercado de 1,5m de altura realizado con malla metalica de simpre torsión galvanizada, 
recubrimiento en plastico verde y postes de tubo de acero galvanizado D = 40mm 
dispuestos cada 3m completamente terminado, inclusoreplanteo, recibido de lo apostes 
y p. p. de soportes rigidizadores con hormigón o mortero de cemento, nivelacion y 
aplomado de los mismos, colocacion y tensado de la malla mermas y despuntes. 
Medida la longitud colocada.
                                DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CENTIMOS
1004 m  BARRERA NEUMATICOS                                        5,20
             Barrera de con altura de 90cm, compuestas por neumáticos engarzados entre si por tornillos 
             de diámetro 16mm. y chapas a forma de arandelas de 40x40mm y un grosor de 2mm, incluso
             replanteo, colocacion y engarzado.
           CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
1005 m  ALBARDILLA H. PREFABRICADO GRIS  a=20cm                                        15,41
             Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 20cm de ancho y 50cm de largo con
            goteron, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40), 
            i/rejuntando con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
           QUINCE EUROS con CUARENTA Y UNO 
CENTIMOS
1006 Ud  GARAJES PREFABRICADOS                                        3.150,00
                El modelo de garaje es 598H 809R, cuyas dimensiones de cada garaje son de 598 x 809 x 243cm 
             y las dimensiones de sus puertas 248 x 211cm, incluso replanteo, montaje y nivelado.
           TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS 
1007 Ud  ASEOS PREFABRICADOS                                        2.625,00
                El modelo es CMT 3700 S20E. Cada módulo consta cada uno de 1 W.C., 2 duchas y 1 lavabo doble,
            las dimensiones de estos módulos son de 3700 x 2400 mm., incluso replanteo, montaje y nivelado.
           DOS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTICINCO 
EUROS 
1008 UD  PORTON METALICO DOBLE HOJA 10M                                        1.800,00
             Porton metalico de reja, doble hoja de 10m de longitud y 2.5 de altura, incluso replanteo montaje y nivelado.
                     MIL OCHOCIENTOS EUROS
1009 Ud  PORTON METALICO DOBLE HOJA 7M                                        1.500,00
             Porton metalico de reja, doble hoja de 7m de longitud y 2.5 de altura, incluso replanteo montaje y nivelado.
                     MIL QUINIENTOS EUROS
CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SEG.SALUD    u   Seguridad y salud                                               50.982.88
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA
Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
_______________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
103          M3  EXCAV/TTE. EN DESMONTE. T SIN CLASIF                            
M3. Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso carga descarga y transporte a ver-
tedero o lugar de empleo. 
Mano de obra........................................................... 0,26
Maquinaria............................................................. 0,49
Resto de obra y materiales.......................................... 0,76
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 1,51
104          M3  TERRAPLEN PROC EXCAVACION                                       
M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta-
ción y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. 
Mano de obra........................................................... 0,36
Maquinaria............................................................. 0,67
Resto de obra y materiales.......................................... 0,10
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 1,13
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACION                                           
201          M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      
M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2),  extendida y compactada , medida sobre per-
fil. 
Mano de obra........................................................... 0,22
Maquinaria............................................................. 1,38
Resto de obra y materiales.......................................... 13,51
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 15,11
202          M   BORDILLO HORM. TIPO A-1                                         
Bordillo prefabricado de hormigón tipo A-1, color gris, de 35x15x12 cm., arista exterior biselada,
colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza
totalmente colocado.
Mano de obra........................................................... 0,51
Resto de obra y materiales.......................................... 8,83
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 9,34
203          t   MEZCLA BITUMINOSA TIPO D-20                                     
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 extendida y compactada, incluso limpieza y barrido de
la superficie, riego imprimación (1.5 Kg/m2) betún, filler y corte de juntas.
Mano de obra........................................................... 0,60
Maquinaria............................................................. 2,99
Resto de obra y materiales.......................................... 29,86
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 33,45
204          t   MEZCLA BITUMINOSA TIPO S-20                                     
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 extendida y compactada, incluso limpieza y barrido de
la superficie, riego imprimación (1.5 Kg/m2) betún, filler y corte de juntas.
Mano de obra........................................................... 0,60
Maquinaria............................................................. 2,99
Resto de obra y materiales.......................................... 29,86
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 33,45
205          m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        
Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero, incluso
nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpie-
za del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra........................................................... 2,56
Resto de obra y materiales.......................................... 7,43
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 9,99
206          M3  HORMIGÓN HP-4 EN PAVIMENTOS                                     
M3. Pavimento de hormigón HP-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-
geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Mano de obra........................................................... 0,64
Maquinaria............................................................. 9,99
Resto de obra y materiales.......................................... 83,74
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 94,37
207          M3  HORMIGÓN HM-20/B/40                                             
M3. Hormigón en masa, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa,
incluso ejecución, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado (Zona verde 2)
Mano de obra........................................................... 1,06
Maquinaria............................................................. 2,11
Resto de obra y materiales.......................................... 45,07
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 48,24
208         m2  SOLERA HA-25, 10cm.arma. #15x15x6                                        
CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizada con hormigón ha-25 N/mm2.
tamaño max. 20mm elaborado en obra, vertido colocación y armado 15x15x6, 
p. p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Mano de obra........................................................... 3,62
Resto de obra y materiales.......................................... 91,96
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 95,58
209         m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/p/20/i v. man.                                        
Hormigon en masa HM-20 N/mm2., consistencia platica, Tmax. 20mm., para ambiente
Normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y colocacion .
Mano de obra........................................................... 2,75
Resto de obra y materiales.......................................... 70,36
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 73,11
210          M3  HORMIGÓN HP-4 PARA BORDES                                     
M3. Pavimento de hormigón HP-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-
geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Mano de obra........................................................... 0,64
Maquinaria............................................................. 9,99
Resto de obra y materiales.......................................... 83,74
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 94,37
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
301          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación de zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrante a vertedero.
Mano de obra........................................................... 2,11
Maquinaria............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales.......................................... 3,36
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 11,72
302          M   COND. FUNDIC. DUCT. DIAM. 125 mm.                               
Conducción de fundición dúctil de D= 125 mm., incluso p.p. de piezas especiales, excavación,
cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15
cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación.
Mano de obra........................................................... 2,88
Maquinaria............................................................. 1,06
Resto de obra y materiales.......................................... 31,13
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 35,07
305          Ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D = 100 mm                                
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-
pado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red
de distribución con tubo de fundición D=100 mm.
Mano de obra........................................................... 159,95
Resto de obra y materiales.......................................... 706,91
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 866,86
307          Ud  VALV. COMP. A/E DIAM. 125 ENT. PN-16                            
Válvula de compuerta y asiento elástico D= 125, enterrable, de fundición dúctil con bridas
PN-16, en conducción de fundición diámetro 125 mm.,incluso brida-enchufe de fundición dúctil
D= 100 mm. con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta ci-
líndrica de fundición. Medida la unidad instalada.
Mano de obra........................................................... 32,29
Maquinaria............................................................. 18,86
Resto de obra y materiales.......................................... 271,49
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 322,64
309          Ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 100 mm.                                 
Ventosa trifuncional de 100 mm. de diámetro y 16 Atm., incluso p.p. de piezas especiales, total-
mente colocada y conectada a la red.
Mano de obra........................................................... 65,13
Resto de obra y materiales.......................................... 779,58
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 844,71
310          Ud  DESAGÜE                                                         
Desagüe para tuberías de fundición D= 100/150 mm. compuesto de pieza especial en T 100/100
mm., válvula de cierre de compuerta de 100 mm. y tubería de fundición de 100 mm., totalmente
instalado.
Mano de obra........................................................... 21,71
Resto de obra y materiales.......................................... 239,29
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 261,00
312          Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          
Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm. de diámetro, incluso
válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0.30 x0.30 m. con marco
y tapa de fundición, incluida la excavación y el relleno posterior, totalmente terminada y probada
Mano de obra........................................................... 63,98
Resto de obra y materiales.......................................... 173,20
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 237,18
313          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
Mano de obra........................................................... 0,43
Resto de obra y materiales.......................................... 3,47
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 3,90
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO                                              
401          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Mano de obra........................................................... 2,11
Maquinaria............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales.......................................... 3,36
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 11,72
402          M   TUBERIA PVC 315 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 315 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
Mano de obra........................................................... 5,02
Maquinaria............................................................. 8,24
Resto de obra y materiales.......................................... 30,06
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 43,32
403          Ud  POZO REGISTRO D=1.1 m.  H= 2 a 2,5 m                            
Ud. Pozo de registro circular visitable de 1.10 m. de diámetro interior y profundidad de 1.85 m.
media en centro de calzada. Formado por: solera de hormigón HM-10/P de 20 cm. de espesor
con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor con mortero 1/6 M-40, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero 1/3, pates empotrados, tapa y cerco de fundición re-
forzado modelo municipal, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero.
Mano de obra........................................................... 151,80
Maquinaria............................................................. 29,52
Resto de obra y materiales.......................................... 147,92
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 329,24
404          M   INJERENCIA A VIVIENDA                                           
Ingerencia a vivienda con tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, incluso manguito de unión
con junta elástica, piezas especiales, incluida la excavación, el relleno y compactación posterior
de la zanja, con protección de hormigón HM-20.
Mano de obra........................................................... 8,51
Resto de obra y materiales.......................................... 11,52
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 20,03
405          Ud  CONEXIÓN A LA RED GENERAL                                       
Conexión a red general.
Mano de obra........................................................... 32,57
Resto de obra y materiales.......................................... 3,00
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 35,57
406          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
Mano de obra........................................................... 0,43
Resto de obra y materiales.......................................... 3,47
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 3,90
CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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CAPÍTULO 5 RED DE PLUVIALES                                                
501          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Mano de obra........................................................... 2,11
Maquinaria............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales.......................................... 3,36
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 11,72
502          m   TUBERIA PVC 315 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 315 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
Mano de obra........................................................... 4,46
Maquinaria............................................................. 8,24
Resto de obra y materiales.......................................... 30,01
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 42,71
504          m   TUBERIA PVC 500 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 500 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
Mano de obra........................................................... 5,02
Maquinaria............................................................. 8,24
Resto de obra y materiales.......................................... 60,75
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 74,01
505          m   TUBERIA PVC 630 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 630 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
Mano de obra........................................................... 5,02
Maquinaria............................................................. 61,38
Resto de obra y materiales.......................................... 12,48
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 78,88
507          m   TUBERIA PVC 800 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 800 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con
p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocados y probada.
Mano de obra........................................................... 5,02
Maquinaria............................................................. 8,24
Resto de obra y materiales.......................................... 75,37
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 88,63
508          u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 1.80M          
Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y hasta 1.80 m. de profundidad libre en
calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico
en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra........................................................... 250,39
Maquinaria............................................................. 29,93
_______________________________________________________________________________________
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Resto de obra y materiales.......................................... 267,02
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 547,34
509          u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 2.50M          
Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y hasta 2.50 m. de profundidad libre en
calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico
en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra........................................................... 250,39
Maquinaria............................................................. 29,93
Resto de obra y materiales.......................................... 267,02
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 547,34
510          u   POZO DE RESALTO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 2.50M           
Pozo de resalto 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2.50 m. de profundidad libre en calzada,
construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, en-
foscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal
asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra........................................................... 250,39
Maquinaria............................................................. 29,93
Resto de obra y materiales.......................................... 267,02
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 547,34
511          Ud  SUMIDERO DE CALZADA 60X40                                       
Ud. Sumidero de calzada de 60x40 cm. y 60 cm. de profundidad construido sobre solera de hor-
migón HM-10/P de 10 cm. de espesor, fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie con mortero 1/6
M-40, enfoscado y bruñido por el interior con mortero 1/3 y rejilla de fundición.
Mano de obra........................................................... 61,63
Resto de obra y materiales.......................................... 106,44
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 168,07
512                            Ud       CANAL DE DRENAJE ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200                                                                                                                
                              Canal monolítico con reja de hormigón poimérico integrada de tipo pasarela. Para clase de carga
                              D400, de acuerdo con la normativa EN 1433. Dimensiones 25x32,5cm y 1m de longitud, colocado
                              sobre solera de hormigón HM-10/P de 10cm de espesor.
Mano de obra........................................................... 23,51
Maquinaria............................................................. 12.15
Resto de obra y materiales.......................................... 122,27
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 157,93
CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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CAPÍTULO 6 RED ELECTRICA M.T.                                              
601          m3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Mano de obra........................................................... 2,11
Maquinaria............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales.......................................... 3,36
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 11,72
602          m   CANALIZACION TRIPLE                                             
Canalización triple para red eléctrica, con tubos de polietileno corrugado de 200 mm. protegida
con 10 cm. de hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.
Mano de obra........................................................... 0,91
Resto de obra y materiales.......................................... 26,46
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 27,37
603          m   RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION                                  
Red eléctrica de media tensión, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 15/20 Kv, con
aislamiento e dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR),
pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una coro-
na de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instala-
ción subterránea e instalación de placa cubrecables para protección mecánica y colocación de
cinta de señalización. Con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmen-
te instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra........................................................... 0,61
Resto de obra y materiales.......................................... 15,19
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 15,80
604          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A2                                          
Ud. Arqueta de registro tipo A2 para redes de media o baja tensión, de 70x100x60 cm., total-
mente terminada. 
Mano de obra........................................................... 86,08
Resto de obra y materiales.......................................... 93,52
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 179,60
605          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A1                                          
Ud. Arqueta de registro tipo A1 para redes de media o baja tensión, de 40x40x60 cm., totalmente
terminada. 
Mano de obra........................................................... 43,04
Resto de obra y materiales.......................................... 44,54
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 87,58
607          u   CENTRO DE TRANSFORMACION 1x250 KVA                              
Centro de seccionamiento y transformación para un transformador de 250 KVA, formado por ca-
seta de hormigón prefabricado, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas,
equipadas con seccionadores de línea, puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, trans-
formadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, Transformador con baño
de aceite 250 KVA y refrigeración natural, i/ cableado de interconexión, con cable de aluminio
15/20 Kv, terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.
Mano de obra........................................................... 215,20
Resto de obra y materiales.......................................... 23.336,52
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 23.551,72
608          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
Mano de obra........................................................... 0,43
Resto de obra y materiales.......................................... 3,47
_______________________________________________________________________________________
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TOTAL PARTIDA........................................ 3,90
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CAPÍTULO 7 RED ELECTRICA B.T.                                              
701          m3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Mano de obra........................................................... 2,11
Maquinaria............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales.......................................... 3,36
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 11,72
702          M   CANALIZACION SIMPLE                                             
Canalización simple bajo acera para red eléctrica, con tubos de PE corrugado doble pared de
180 mm. protegida con 10 cm. de hormigón HM-20, incluso guía, incluido excavación y relleno
posterior.
Mano de obra........................................................... 0,21
Resto de obra y materiales.......................................... 3,98
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 4,19
703          M   CANALIZACION DOBLE                                              
Canalización doble bajo acera para red eléctrica, con tubos de PE corrugado doble pared de 180
mm. protegida con 10 cm. de hormigón HM-20, incluso guía, incluido excavación y relleno pos-
terior.
Mano de obra........................................................... 0,41
Resto de obra y materiales.......................................... 7,91
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 8,32
706          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A2                                          
Ud. Arqueta de registro tipo A2 para redes de media o baja tensión, de 70x100x60 cm., total-
mente terminada. 
Mano de obra........................................................... 86,08
Resto de obra y materiales.......................................... 93,52
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 179,60
707          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A1                                          
Ud. Arqueta de registro tipo A1 para redes de media o baja tensión, de 40x40x60 cm., totalmente
terminada. 
Mano de obra........................................................... 20,74
Resto de obra y materiales.......................................... 42,49
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 63,23
708          m   CIRCUITO ELEC. C. AL. 3x150+1x150 mm2.                          
Circuito eléctrico en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x150+1x150 mm2. Al. RV 0.6/1
Kv., formada por conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, e instalación subterránea bajo acera, en zanja ya existente, asiento con 10 cm. de arena
de río, montaje de cables conductores, relleno con capa de 15 cm. de arena de río, instalación de
placa cubrecables para protección mecánica, sin incluir el relleno con tierra, apisonada con me-
dios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera, incluso suministro y
montaje de cables y prueba de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra........................................................... 2,21
Resto de obra y materiales.......................................... 12,67
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 14,88
709          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
Mano de obra........................................................... 0,43
Resto de obra y materiales.......................................... 3,47
_______________
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 8 ALUMBRADO PUBLICO                                               
801          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-
cos, incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Mano de obra........................................................... 2,11
Maquinaria............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales.......................................... 3,36
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 11,72
802          M   TUBO CORRUGADO SIMPLE                                           
Tubo corrugado de doble pared en polietileno D= 110 mm., simple, colocado.
Mano de obra........................................................... 0,91
Resto de obra y materiales.......................................... 3,14
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 4,05
803          M   TUBO CORRUGADO DOBLE                                            
Tubo corrugado de doble pared en polietileno D= 110 mm., doble, colocado.
Mano de obra........................................................... 0,45
Resto de obra y materiales.......................................... 6,10
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 6,55
806          Ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             
Arqueta de alumbrado formada por solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor. Desagüe
central y formación de pendientes, fábrica de ladrillos macizos de 1/2 pie de espesor, con morte-
ro de cemento y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierrro fundido. Modelo oficial y em-
bocadura para canalizaciones, construida según normas MV, ordenanzas municipales y REBT.
Mano de obra........................................................... 21,52
Resto de obra y materiales.......................................... 21,75
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 43,27
807          M   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu.                                   
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,75 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra........................................................... 3,26
Resto de obra y materiales.......................................... 4,02
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 7,28
809          Ud  CIMENTACION P/BACULO                                            
Cimentación para báculo de 80x100x50 cm. con hormigón HM-20/B/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/ arqueta de derivación adosada a la cimentación de 0.55x0.55x0.60 m., rea-
lizada con fábrica de medio pie de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfos-
cada interiormente, i/ tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero,
totalmente terminada.
Mano de obra........................................................... 37,69
Resto de obra y materiales.......................................... 15,98
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 53,67
810          Ud  TOMA DE TIERRA                                                  
Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2.00 m. de longitud y 14 mm. de diá-
metro, conductor de cobre de 35 mm2. incluido conexiones.
Mano de obra........................................................... 8,69
Resto de obra y materiales.......................................... 6,34
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 15,03
_______________________________________________________________________________________
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811          Ud  BACULO/ LUMINARIA                                               
Báculo de 10 m. de altura (espesor 3 mm.) con luminaria cerrada con lámpara de descarga de
250 W. de sodio de alta presión HAR-IP66-IVH-H de la casa INDALUX, compuesta de: Báculo troncocónico
construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria
con chasis en poliamida y óptica en aluminio metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre
de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-66; I/ lámpara de
sodio de alta presión de 250 W. portalámparas, anclaje a dado de hormigón (sin incluir), puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
Mano de obra........................................................... 10,86
Resto de obra y materiales.......................................... 488,59
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 499,45
813          Ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION                                    
Cuadro de mando y protección.
Mano de obra........................................................... 86,84
Resto de obra y materiales.......................................... 580,07
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 666,91
814          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, total-
mente terminado
Mano de obra........................................................... 0,43
Resto de obra y materiales.......................................... 3,47
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 3,90
CUADRO DE PRECIOS 2
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 CAPÍTULO 9 SEÑALIZACION                                                    
901         ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm                           
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra........................................................... 10,63
Maquinaria............................................................. 1,86
Resto de obra y materiales.......................................... 96,51
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 109,00
902         ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm                         
Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra........................................................... 10,63
Maquinaria............................................................. 1,86
Resto de obra y materiales.......................................... 81,72
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 94,21
904         ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                         
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva  nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra........................................................... 10,63
Maquinaria............................................................. 1,86
Resto de obra y materiales.......................................... 110,16
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 122,65
905         m2  PINTURA PASO DE PEATONES                                        
Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso limpieza
previa de superficie.
Mano de obra........................................................... 3,11
Resto de obra y materiales.......................................... 2,74
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 5,85
906         m2  PINTURA BANDA 10 Y 12CM.                                            
Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 10 cm. de ancho, realmente
pintado, incluso limpieza de superficie.
Mano de obra........................................................... 0,03
Maquinaria............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales.......................................... 0,29
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 0,33
907         Ud  MARAC VIAL EN SÍMBOLO                                           
Ud. Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso barrido y premarca-
je sobre el pavimento.
Mano de obra........................................................... 1,88
Maquinaria............................................................. 0,71
Resto de obra y materiales.......................................... 2,11
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 4,70
908         m2  PINTURA BORDILLOS.                                            
Pintura roja acrílica repintada o de nueva aplicación en cuadros de bordillos, realmente
pintado, incluso limpieza de superficie.
                                                                                                                                                       Mano de obra ..........................................................................0,03
Maquinaria............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales.......................................... 0,29
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 0,33
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CAPÍTULO 10 CERRAMIENTO Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                                               
1001         m2  FABRICA DE BLOQUE                                        
Muro esbelto de fabrica de bloque de hormigón de 40x20x20 recibidos con mortero de cemento,
construido según NTE-EFB-8, con encadenados de hormigón armado cada 5 hiladas horizontales
relleno de senos con hormigón armado con 2 Ø12 cada 5 bloques., incluso replanteo, aplomado 
y nivelado, corte, preparación y colocacion de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y p. p.
Mano de obra........................................................... 10,86
Resto de obra y materiales.......................................... 27,66
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 38,52
 
1002         m  CERCADO MALA DE ALAMBRE 1,5M                                        
Cercado de 1,5m de altura realizado con malla metalica de simpre torsión galvanizada y postes
 de tubo de acero galvanizado D = 40mm dispuestos cada 3m completamente terminado, incluso
 replanteo, recibido de lo apostes y p. p. de soportes rigidizadores con hormigón o mortero de
 cemento, nivelacion y aplomado de los mismos, colocacion y tensado de la alla mermas y 
despuntes. Medida la longitud colocada.
Mano de obra........................................................... 3,41
Maquinaria............................................................. 0.54
Resto de obra y materiales.......................................... 6,55
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 10,50
1003 m  CERCADO MALA DE ALAMBRE 2M                                        
Cercado de 1,5m de altura realizado con malla metalica de simpre torsión galvanizada, 
recubrimiento en plastico verde y postes de tubo de acero galvanizado D = 40mm 
dispuestos cada 3m completamente terminado, inclusoreplanteo, recibido de lo apostes 
y p. p. de soportes rigidizadores con hormigón o mortero de cemento, nivelacion y 
aplomado de los mismos, colocacion y tensado de la malla mermas y despuntes. 
Medida la longitud colocada.
 Mano de obra.......................................................... 3,41
Maquinaria............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales.......................................... 9,04
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 12,99
1004 m  BARRERA NEUMATICOS                                        
Barrera de con altura de 90cm, compuestas por neumáticos engarzados entre si por tornillos 
de diámetro 16mm. y chapas a forma de arandelas de 40x40mm y un grosor de 2mm, incluso
replanteo, colocacion y engarzado.
          Mano de obra........................................................... 1,10
Resto de obra y materiales.......................................... 4,20
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 5,20
 
1005 m  ALBARDILLA H. PREFABRICADO GRIS  a=20cm                                        
Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 20cm de ancho y 50cm de largo con
goteron, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40), 
i/rejuntando con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
           Mano de obra........................................................... 3,15
Resto de obra y materiales.......................................... 12,26
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 15,41
1006 Ud  GARAJES PREFABRICADOS                                        
El modelo de garaje es 598H 809R, cuyas dimensiones de cada garaje son de 598 x 809 x 243cm 
y las dimensiones de sus puertas 248 x 211cm, incluso replanteo, montaje y nivelado.
            Mano de obra........................................................... 23,42
Maquinaria............................................................. 11,33
Resto de obra y materiales.......................................... 3115,25
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 3.150,00
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1007 Ud  ASEOS PREFABRICADOS                                        
El modelo es CMT 3700 S20E. Cada módulo consta cada uno de 1 W.C., 2 duchas y 1 lavabo doble,
las dimensiones de estos módulos son de 3700 x 2400 mm., incluso replanteo, montaje y nivelado.
           Mano de obra........................................................... 25,34
Maquinaria............................................................. 11,33
Resto de obra y materiales.......................................... 2.588,33
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 2.625,00 
1008 Ud  PORTON METALICO DOBLE HOJA 10M                                        
             Porton metalico de reja, doble hoja de 10m de longitud y 2.5 de altura, incluso replanteo montaje y nivelado.
          Mano de obra........................................................... 102,34
Maquinaria............................................................. 35,60
Resto de obra y materiales.......................................... 1.662,06
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 1.800,00
1009 Ud  PORTON METALICO DOBLE HOJA 7M                                        
             Porton metalico de reja, doble hoja de 7m de longitud y 2.5 de altura, incluso replanteo montaje y nivelado.
          Mano de obra........................................................... 102,34
Maquinaria............................................................. 35,60
Resto de obra y materiales.......................................... 1362,06
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 1.500,00
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SEG.SALUD    u   Seguridad y salud                                               
TOTAL PARTIDA........................................ 50.982,88
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
103          M3  EXCAV/TTE. EN DESMONTE. T SIN CLASIF                            
M3. Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso carga descarga y transporte a vertede-
ro o lugar de empleo. 
Creación explanada cota 5m. 1 75.146,155
____________________________________________________
75.146,155 1,51 113.846,41
104          M3  TERRAPLEN PROC EXCAVACION                                       
M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación y
compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. 
Creación explanada trabajo 1
cota 7,72 70.750,86
____________________________________________________
70.750,86 1,13 5.757,37
________________
TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................. 119.603,78
CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACION                                           
201          M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      
M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2),  extendida y compactada , medida sobre perfil. 
Pista Principal 1 1.721,73
Carril de servicio 1 120,72
Boxes 1 145,60
Vial de acceso 1 2.371,00
Explanada 1 450,30
____________________________________________________
4.809,35 15,11 72.669,27
202          M   BORDILLO HORM. TIPO A-1                                         
Bordillo prefabricado de hormigón tipo A-1, color gris, de 35x15x12 cm., arista exterior biselada, co-
locado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza total-
mente colocado.
Vial de Acceso 173,54
____________________________________________________
173,54 9,34 1.620,86
203                            t           MEXCLA BITUMINOSA TIPO D-20
                              Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 extendida y compactada, incluso limpieza y barrido de                                                           
                              la superficie, riego imprimacion (1.5kg/m2) betún filler y corte de juntas.
Pista principal 2,45          918,29             11,00         0,05  1237,40
Carril servicio 2,45          118,03               6,00         0,05  86,75
Zona boxes 2,45            64,61             13,22         0,05       104,63
____________________________________________________
1.428,78 33,45 47.792,78
204          t   MEZCLA BITUMINOSA TIPO S-20                                     
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 extendida y compactada, incluso limpieza y barrido de la
superficie, riego imprimación (1.5 Kg/m2) betún, filler y corte de juntas.
Pista principal 2,45          918,29             11,00         0,10    2.474,80
Carril servicio 2,45          118,03               6,00         0,10 173,50
Zona boxes 2,45            64,61             13,22         0,10       209,26
Vail de acceso                                                2,45          (5961m2)      0,05       730,22
____________________________________________________
3.587,78 33,45 120.011,24
205          m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        
Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero, incluso ni-
velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del
pavimento. Medida la superficie ejecutada.
Vial acceso 1 162,00 5,00 810,00
____________________________________________________
810,00 9,99 8.091,90
206          M3  HORMIGÓN HP-4 EN PAVIMENTOS                                     
M3. Pavimento de hormigón HP-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Vial acceso – aparcamiento bateria 1 160,75 2,34 0,15 67,70
Vial acceso – aparcamiento oblicuo 1 160,75 4,80 0,15 138,88
____________________________________________________
206,58 94,37 19.495,70
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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208         m2  SOLERA HA-25, 10cm.arma. #15x15x6                                        
Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizada con hormigón ha-25 N/mm2.
tamaño max. 20mm elaborado en obra, vertido colocación y armado 15x15x6, 
p. p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
   Zona cocheras y aseos 1 64,61 10,00 0,10 64,61
   
____________________________________________________
64,61 95,58 6.175,42
209 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/p/20/i v. man.                                        
Hormigon en masa HM-20 N/mm2., consistencia platica, Tmax. 20mm., para ambiente
Normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y colocacion .
   Zona cocheras y aseos 1 64,61 10,00 0,15 96,91
____________________________________________________
96,91 73,11 7.085,45
210          M3  HORMIGÓN HP-4 PARA BORDES                                     
M3. Pavimento de hormigón HP-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-
geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
   Interiores 1 29,36
   Exteriores 1 5,26
____________________________________________________
31,62 94,37 2.983,97
________________
TOTAL CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACION................................................................. 285.926,59
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
301          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación de zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso relleno, compactación y transporte de sobrante a vertedero.
Zanja D= 125 mm. 1 180,12 0,60 1,20 352,74
____________________________________________________
129,68 11,72 1.519,92
302          M   COND. FUNDIC. DUCT. DIAM. 125 mm.                               
Conducción de fundición dúctil de D= 125 mm., incluso p.p. de piezas especiales, excavación, ca-
ma de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm.,
y terminación de relleno con tierra procedente de excavación.
Total partida 1 180,12 180,12
____________________________________________________
180,12 35,07 6.316,80
305          Ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D = 100 mm                                
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado
con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distri-
bución con tubo de fundición D=100 mm.
Total partida 1 1,00
____________________________________________________
1,00 866,86 866,86
307          Ud  VALV. COMP. A/E DIAM. 100 ENT. PN-16                            
Válvula de compuerta y asiento elástico D= 100, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en
conducción de fundición diámetro 100 mm.,incluso brida-enchufe de fundición dúctil D= 100 mm. con
junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición.
Medida la unidad instalada.
Total partida 1 2,00 2,00
____________________________________________________
2,00 322,64 645,28
309          Ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 100 mm.                                 
Ventosa trifuncional de 100 mm. de diámetro y 16 Atm., incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
colocada y conectada a la red.
Total partida 1 1,00 1,00
____________________________________________________
1,00 844,71 844,71
310          Ud  DESAGÜE                                                         
Desagüe para tuberías de fundición D= 100/150 mm. compuesto de pieza especial en T 100/100
mm., válvula de cierre de compuerta de 100 mm. y tubería de fundición de 100 mm., totalmente ins-
talado.
Total partida 1 1,00 1,00
____________________________________________________
1,00 261,00 261,00
312          Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          
Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm. de diámetro, incluso
válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0.30 x0.30 m. con marco y ta-
pa de fundición, incluida la excavación y el relleno posterior, totalmente terminada y probada
Total partida 1 3,00 3,00
____________________________________________________
3,00 237,18 711,54
313          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, totalmente
terminado
Total partida 1 35,66 35,66
____________________________________________________
35,66 3,90 139,07
________________
TOTAL CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA................................................ 11.305,18
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO                                              
401          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Long. total 1 223,75 0,80 2,50 447,50
Pozos de Registro 6 1,00 1,50 2,50 22,50
____________________________________________________
470,00 11,72 5.508,40
402          M   TUBERIA PVC 315 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 315 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p.
de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocados y probada.
Long. total 1 219,33 219,33
____________________________________________________
219,33 43,32 9.497,04
403          Ud  POZO REGISTRO D=1.1 m.  H= 2 a 2,5 m                            
Ud. Pozo de registro circular visitable de 1.10 m. de diámetro interior y profundidad de 1.85 m. me-
dia en centro de calzada. Formado por: solera de hormigón HM-10/P de 20 cm. de espesor con ca-
naleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor con mortero 1/6 M-40, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero 1/3, pates empotrados, tapa y cerco de fundición reforzado modelo
municipal, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Total partida 1 6,00 6,00
____________________________________________________
6,00 329,22 1.975,32
404          M   INGERENCIA A VIVIENDA                                           
Ingerencia a vivienda con tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, incluso manguito de unión con
junta elástica, piezas especiales, incluida la excavación, el relleno y compactación posterior de la
zanja, con protección de hormigón HM-20.
Total partida 1 18,50 18,50
____________________________________________________
18,50 20,03 370,55
405          Ud  CONEXIÓN A LA RED GENERAL                                       
Conexión a red general.
Total partida 1 1,00
____________________________________________________
1,00 35,57 35,57
313          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, totalmente
terminado
Total partida 1 10,94 10,94
____________________________________________________
10,94 3,90 42,66
________________
TOTAL CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO....................................................................... 17.429,54
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 5 RED DE PLUVIALES                                                
501          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Tuberia 315 mm 1 376,95 0,80 1,50 452,34
Tuberia 500 mm 1 455,34 1,00 1,50 683,01
Tuberia 630 mm 1 37,42 1,00 1,70 63,61
Tuberia 800 mm 1 28,10 1,10 2,00 59,62
Pozo de Registro h= 1.80m. 12 1,00 2,00 2,50 60,00
Pozos de Registro h= 2.50m. 1 1,00 2,00 2,50 5,00
Pozos de Resalto 1 1,00 2,00 2,50 5,00
____________________________________________________
1328,58 11,72 15.570,95
502          m   TUBERIA PVC 315 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 315 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p.
de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocados y probada.
Tuberia D= 315 mm. 1 376,95 376,95
____________________________________________________
376,95 42,71 16.099,53
504          m   TUBERIA PVC 500 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 500 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p.
de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocados y probada.
Tuberia D= 500 mm. 1 455,34 455,34
____________________________________________________
455,34 74,01 33.699,71
505          m   TUBERIA PVC 630 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 630 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p.
de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocados y probada.
Tuberia D= 630 mm. 1 37,42 37,42
____________________________________________________
37,42 78,88 2.951,68
507          m   TUBERIA PVC 800 mm.                                             
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión con
junta de goma, de 800 mm. de diámetro, sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p.
de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocados y probada.
Tueria D= 800 mm. 1 28,10 28,10
____________________________________________________
28,10 88,63 2.490,50
508          u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 1.80M          
Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y hasta 1.80 m. de profundidad libre en calza-
da, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero 1/6, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, in-
cluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la corona-
ción, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Total partida 1 12,00 12,00
____________________________________________________
12,00 547,34 6.568,08
509          u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 2.50M          
Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y hasta 2.50 m. de profundidad libre en calza-
da, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero 1/6, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, in-
cluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la corona-
ción, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Total partida 1 1,00 1,00
____________________________________________________
1,00 547,34 547,34
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
510          u   POZO DE RESALTO CIRCULAR, DIAM 1.10M., PROFUND. 2.50M           
Pozo de resalto 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2.50 m. de profundidad libre en calzada,
construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado inte-
rior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la
coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Total partida 1 1,00 1,00
____________________________________________________
1,00 547,34 547,34
511          Ud  SUMIDERO DE CALZADA 60X40                                       
Ud. Sumidero de calzada de 60x40 cm. y 60 cm. de profundidad construido sobre solera de hormi-
gón HM-10/P de 10 cm. de espesor, fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie con mortero 1/6 M-40, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero 1/3 y rejilla de fundición.
Total partida 4 4,00
____________________________________________________
4,00 168,07 672.28
512                            Ud       CANAL DE DRENAJE ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200                                                                                                                
                              Canal monolítico con reja de hormigón poimérico integrada de tipo pasarela. Para clase de carga
                              D400, de acuerdo con la normativa EN 1433. Dimensiones 25x32,5cm y 1m de longitud, colocado
                              sobre solera de hormigón HM-10/P de 10cm de espesor.
Total partida 1 693,77 693,77
____________________________________________________
693,77 157,93 109.567,09
________________
TOTAL CAPÍTULO 5 RED DE PLUVIALES.............................................................................. 143.894,50
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 6 RED ELECTRICA M.T.                                              
601          m3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Canalizacion 1 7,22
____________________________________________________
7,22 11,72 84,61
602          m   CANALIZACION TRIPLE                                             
Canalización triple para red eléctrica, con tubos de polietileno corrugado de 200 mm. protegida con 10
cm. de hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.
Total partida 1 1090 10,90
____________________________________________________
10,90 27,37 298,33
603          m   RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION                                  
Red eléctrica de media tensión, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 15/20 Kv, con ais-
lamiento e dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, panta-
lla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla so-
bre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre
y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea e
instalación de placa cubrecables para protección mecánica y colocación de cinta de señalización.
Con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.
Total partida 1 10,90 10,90
____________________________________________________
10,90 15,80 172,22
607          u   CENTRO DE TRANSFORMACION 1x630 KVA                              
Centro de seccionamiento y transformación para un transformador de 250 KVA, formado por caseta
de hormigón prefabricado, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipa-
das con seccionadores de línea, puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores
de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, Transformador con baño de aceite 250
KVA y refrigeración natural, i/ cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 Kv, termina-
les, accesorios, transporte montaje y conexionado.
Total partida 1 1,00 1,00
____________________________________________________
1,00 23.551,72 23.551,72
313          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, totalmente
terminado
Total partida 1 10,90 10,90
____________________________________________________
10,90 3,90 42,51
________________
TOTAL CAPÍTULO 6 RED ELECTRICA M.T............................................................................ 24.149,39
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 7 RED ELECTRICA B.T.                                              
701          m3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Total partida 1 182,27
Arqueta A1 7 1,00 1,00 1,00 7,00
Arqueta A2 1 1,00 1,00 1,00 1,00
____________________________________________________
190,27 11,72 2.229,96
702          M   CANALIZACION SIMPLE                                             
Canalización simple bajo acera para red eléctrica, con tubos de PE corrugado doble pared de 180
mm. protegida con 10 cm. de hormigón HM-20, incluso guía, incluido excavación y relleno posterior.
Total partida 1 85,16 85,16
____________________________________________________
85,16 4,19 356,82
703          M   CANALIZACION DOBLE                                              
Canalización doble bajo acera para red eléctrica, con tubos de PE corrugado doble pared de 180
mm. protegida con 10 cm. de hormigón HM-20, incluso guía, incluido excavación y relleno posterior.
Total partida 1 200,46 200,46
____________________________________________________
200,46 8,32 1.667,82
706          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A2                                          
Ud. Arqueta de registro tipo A2 para redes de media o baja tensión, de 70x100x60 cm., total-
mente terminada. 
Total partida 1 1,00 1,00
____________________________________________________
1,00 179,60 179,60
707          Ud  ARQUETA DE REGISTRO A1                                          
Ud. Arqueta de registro tipo A1 para redes de media o baja tensión, de 40x40x60 cm., totalmente ter-
minada. 
Total partida 8 8,00
____________________________________________________
8,00 63,23 505,84
708          m   CIRCUITO ELEC. C. AL. 3x240+1x150 mm2.                          
Circuito eléctrico en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, ente-
rrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0.6/1 Kv., forma-
da por conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, e instala-
ción subterránea bajo acera, en zanja ya existente, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de
cables conductores, relleno con capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables pa-
ra protección mecánica, sin incluir el relleno con tierra, apisonada con medios manuales, colocación
de cinta de señalización, sin reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables y prueba
de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Total partida 1 285,62 285,62
____________________________________________________
285,62 14,88 4.250,02
313          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, totalmente
terminado
Total partida 1 26,29 26,29
____________________________________________________
26,29 3,90 102,53
________________
TOTAL CAPÍTULO 7 RED ELECTRICA B.T............................................................................. 9.292,59
_______________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 8 ALUMBRADO PUBLICO                                               
801          M3  EXCAVACION DE ZANJAS                                            
Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.
Total partida 1 475,20
____________________________________________________
475,20 11,72 5.569,34
802          M   TUBO CORRUGADO SIMPLE                                           
Tubo corrugado de doble pared en polietileno D= 110 mm., simple, colocado.
Total partida 1 388,65 388,65
____________________________________________________
388,65 4,05 1.574,03
803          M   TUBO CORRUGADO DOBLE                                            
Tubo corrugado de doble pared en polietileno D= 110 mm., doble, colocado.
Total partida 1 201,33 201,33
____________________________________________________
201,33 6,55 1.318,71
806          Ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             
Arqueta de alumbrado formada por solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor. Desagüe
central y formación de pendientes, fábrica de ladrillos macizos de 1/2 pie de espesor, con mortero de
cemento y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierrro fundido. Modelo oficial y embocadura
para canalizaciones, construida según normas MV, ordenanzas municipales y REBT.
Total partida 22 22,00
____________________________________________________
22,00 43,27 951,94
807          M   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu.                                   
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,75 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-
tes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Total partida 589,68 589,68
____________________________________________________
589,68 7,28 4295,05
809          Ud  CIMENTACION P/BACULO                                            
Cimentación para báculo de 80x100x50 cm. con hormigón HM-20/B/20 con cuatro redondos de an-
claje con rosca, i/ arqueta de derivación adosada a la cimentación de 0.55x0.55x0.60 m., realizada
con fábrica de medio pie de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada inte-
riormente, i/ tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente ter-
minada.
Total partida 12 12,00
____________________________________________________
12,00 53,67 644,04
810          Ud  TOMA DE TIERRA                                                  
Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2.00 m. de longitud y 14 mm. de diámetro,
conductor de cobre de 35 mm2. incluido conexiones.
Total Partida 4 4,00
____________________________________________________
4,00 5,03 20,12
811          Ud  BACULO/ LUMINARIA                                               
Báculo de 10 m. de altura (espesor 3 mm.) con luminaria cerrada con lámpara de descarga de
250 W. de sodio de alta presión HAR-IP66-IVH-H de la casa INDALUX, compuesta de: Báculo troncocónico
construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria
con chasis en poliamida y óptica en aluminio metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre
de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-66; I/ lámpara de
sodio de alta presión de 250 W. portalámparas, anclaje a dado de hormigón (sin incluir), puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
Total partida 2 12,00
____________________________________________________
12,00 499,45 5.993,40
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
813          Ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION                                    
Cuadro de mando y protección.
C.M.P 1 1,00
____________________________________________________
1,00 666,91 666,91
313          M   REFUERZO BAJO CALZADA                                           
Ml de refuerzo en cruces bajo calzada consistente en la extension de 15 cm de HM-10, totalmente
terminado
Total partida 1 14,08
____________________________________________________
14,08 3,90 54,91
________________
TOTAL CAPÍTULO 8 ALUMBRADO PUBLICO...................................................................... 21.088,45
_______________________________________________________________________________________
Página 40
CAPÍTULO 9 SEÑALIZACION               
901        ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm                           
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
Total partida 1 1,00 1,00
____________________________________________________
1,00 109,00 109,00
902    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm                         
Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Total partida 1 6,00 6,00
____________________________________________________
6,00 109,00 654,00
904     ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                         
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva  nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Total partida 1 1,00 1,00
____________________________________________________
1,00 22,65 22,65
905     m2  PINTURA PASO DE PEATONES                                        
Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso limpieza pre-
via de superficie.
Total partida 1 92,10 92,10
____________________________________________________
92,10 5,85 538,78
906      m2  PINTURA BANDA 10 Y 12CM                                        
Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 10 cm. de ancho, realmente pin-
tado, incluso limpieza de superficie.
Total partida 1 276,71 276,71
____________________________________________________
273,71 0,33 91,31
907     Ud  MARAC VIAL EN SÍMBOLO                                           
Ud. Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.
1 17,00 17,00
Total partida ____________________________________________________
17,00 4,70 79,90
908         m2  PINTURA BORDILLOS.                                            
Pintura roja acrílica repintada o de nueva aplicación en cuadros de bordillos, realmente
                               Incluso limpieza de superficie.
Total partida 1 202,59 202,59
____________________________________________________
202,59 4,70 952,20
________________
TOTAL CAPÍTULO 9 SEÑALIZACION.................................................................................... 2.447,84
          
CAPÍTULO 10 CERRAMIENTO Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS               
1001         m2  FABRICA DE BLOQUE                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION CIRCUITO DE KARTING EN ALGECIRAS (CADIZ)     
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Muro esbelto de fabrica de bloque de hormigón de 40x20x20 recibidos con mortero de cemento,
construido según NTE-EFB-8, con encadenados de hormigón armado cada 5 hiladas horizontales
relleno de senos con hormigón armado con 2 Ø12 cada 5 bloques., incluso replanteo, aplomado 
y nivelado, corte, preparación y colocacion de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y p. p.
Muro cocheras 1 106,41 2,50 266,02
Murete exterior 1 440,63       0,60       234,67
                                                                                                    .
500,69 38,52 19.286,57
 
1002         m  CERCADO MALA DE ALAMBRE 1,5M                                        
Cercado de 1,5m de altura realizado con malla metalica de simpre torsión galvanizada y postes
 de tubo de acero galvanizado D = 40mm dispuestos cada 3m completamente terminado, incluso
 replanteo, recibido de lo apostes y p. p. de soportes rigidizadores con hormigón o mortero de
 cemento, nivelacion y aplomado de los mismos, colocacion y tensado de la alla mermas y 
despuntes. Medida la longitud colocada.
 Valla exterior 1 1.000,31 1.000,31
                                                                                                    .
1.000,31 10,50 10.500,00
1003 m  CERCADO MALA DE ALAMBRE 2M                                        
Cercado de 1,5m de altura realizado con malla metalica de simpre torsión galvanizada, 
recubrimiento en plastico verde y postes de tubo de acero galvanizado D = 40mm 
dispuestos cada 3m completamente terminado, inclusoreplanteo, recibido de lo apostes 
y p. p. de soportes rigidizadores con hormigón o mortero de cemento, nivelacion y 
aplomado de los mismos, colocacion y tensado de la malla mermas y despuntes. 
Medida la longitud colocada.
    Vallado interior 1 581,03 581,03
                                                                                                    .
581,03 12,99 7.547,57
1004 m  BARRERA NEUMATICOS                                        
Barrera de con altura de 90cm, compuestas por neumáticos engarzados entre si por tornillos 
de diámetro 16mm. y chapas a forma de arandelas de 40x40mm y un grosor de 2mm, incluso
replanteo, colocacion y engarzado.
   Total partida 2 891,7 1.782,74
____________________________________________________
1.782,74 5,20 9270,24
1005 m  ALBARDILLA H. PREFABRICADO GRIS  a=20cm                                        
Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 20cm de ancho y 50cm de largo con
goteron, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40), 
i/rejuntando con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
              Total partida 1 106,41 106,41
____________________________________________________
106,41 15,41 1.639,77
1006 Ud  GARAJES PREFABRICADOS                                        
El modelo de garaje es 598H 809R, cuyas dimensiones de cada garaje son de 598 x 809 x 243cm 
y las dimensiones de sus puertas 248 x 211cm, incluso replanteo, montaje y nivelado.
                                 Total partida 7 7,00
____________________________________________________
7,00 3.150,00 22.050,00
_______________________________________________________________________________________
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1007 Ud  ASEOS PREFABRICADOS                                        
El modelo es CMT 3700 S20E. Cada módulo consta cada uno de 1 W.C., 2 duchas y 1 lavabo doble,
las dimensiones de estos módulos son de 3700 x 2400 mm., incluso replanteo, montaje y nivelado.
                               Total partida 6 6,00
____________________________________________________
6,00 2.625,00 15.750,00
1008 Ud  PORTON METALICO DOBLE HOJA 10M                                        
             Porton metalico de reja, doble hoja de 10m de longitud y 2.5 de altura, incluso replanteo montaje y nivelado.
    Total partida 1 1,00
____________________________________________________
1,00 1.800,00 1.800,00
1009 Ud  PORTON METALICO DOBLE HOJA 7M                                        
             Porton metalico de reja, doble hoja de 7m de longitud y 2.5 de altura, incluso replanteo montaje y nivelado.
                                   Total partida 1 1,00
____________________________________________________
1,00 1.500,00 1.500,00
________________
TOTAL CAPÍTULO 10 CERRAMIENTO Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS........................... 89.344,15
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SEG.SALUD    u   Seguridad y salud                                               
___________________________________________________
1,00 51.223,18 51.223,18
________________
TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................ 52.982,88
____________
TOTAL..................................................................................................................................... 777.464,89
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................. 119.603,78 15,38
2 FIRME Y PAVIMENTACION............................................................................................................................. 285.926,59 36,77
3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA...................................................................................................... 11.305,18 1,45
4 RED DE SANEAMIENTO...................................................................................................................................... 17.429,54 2,24
5 RED DE PLUVIALES.............................................................................................................................................. 143.894,50 18,50
6 RED ELECTRICA M.T.............................................................................................................................................. 24.149,39 3,11
7 RED ELECTRICA B.T............................................................................................................................................... 9.292,59 1,19
8 ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................................................................... 21.088,45 2,71
9 SEÑALIZACION........................................................................................................................................................ 2.447,84 0,32
10 CERRAMIENTO Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS......................................................................... 89.344,15 11,49
11 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................................... 52.982,88 6,84
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 777.464,89
13,00 % Gastos generales................................... 101.070,43
6,00 % Beneficio industrial............................. 46.647,89
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 147.718,32
18,00 % I.V.A................................................................................ 166.532,97
______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.091.716,18
______________________
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.091.716,18
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN  NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS 
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ALGECIRAS, a 30 de Julio de 2011
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                

